Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W dniu...................... pomi¢dzy Gming Lubien Kujawski, 87-840 Lubien
Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, NIP: 888-290-42-67, reprezentowang przez:

Marka Wilinskiego — Burmistrza Lubienia Kujawskiego,
przy kontrasygnacie:
Wandy Mordzak — Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajgcym”,
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zwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) dalej zwang ,,ustawg pzp” zostala
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa drég
gminnych nr 191410C Kanibréd — Beszyn - Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn -
Gagowy Wies oraz nr 191475C Gagowy Wies - Kanibrdéd, gm. Lubien Kujawski”.
2. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia (zal. nr 1 do umowy) z przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zat. nr 2 do umowy), ofertg (zat. nr 3 do umowy),
obowigzujacymi przepisami 1 normami.
Roboty beda prowadzone w oparciu o zgloszenie.
4. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z terenem i zakresem prac stanowigCych przedmiot
realizacji umowy.

w

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy W terminie ..............
miesiecy od dnia zawarcia umowy
2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i1 potwierdzenie wykonania wszystkich robot przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§3

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, niezmienne w okresie waznos$ci umowy, zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta WWykonawcy, kosztorysem (zat. nr 4 do umowy), harmonogramem
rzeczcowo — finansowym (za. nr 5 do wumowy), wyrazajagce si¢ kwota:
brutto: ........cceveeeeee. ZE (STOWIIE: .ottt are s )

2. Podstawa do okreslenia ww. ceny jest dokumentacja budowlana i ilosci robét
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.



3. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji budowlanej, a niezb¢dne do
wykonania zadania, w szczeg6lnosci: podatek VAT, koszty pracy, ktorych warto$¢ przyjeta
do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. 2017 r. poz. 847),
koszty materiatow budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog
dojazdowych do placu budowy, koszt budowy drég tymczasowych, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych juz budynkow, koszty oznakowania
robot na czas budowy, badania kontrolne wskazane w SST, badania laboratoryjne, biezaca
obstuge geodezyjng robot, koszty dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

4, Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niemoze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Jesli w trakcie realizacji zamowienia wystapi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot
okreslonych w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o rownowarto$¢ robot zaniechanych.

§4
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
3) przekazanie dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, z zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, sztuka ogrodnicza, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

2) zlozenie do Zamawiajgcego oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy/kierownika robot,

3) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatow niezbgdnych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

5) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

7) nadzor i przestrzeganie przepisoéw bhp i p. poz.,

8) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajacych,

9) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwoch dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

10) wykonanie robot niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow  zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w



bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych
dziatan lub zaniechan,

12) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

13) dostarczenie certyfikatow i atestOw na materialy wbudowane przez Wykonawce,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot.

16) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie r¢kojmi i gwarancji,

18) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materialow w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo
budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003).

20) opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

21) wykonanie oznakowania robdt na podstawie wykonanego (we wlasnym zakresie) i
zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, utrzymanie
oznakowania przez caty czas prowadzenia robot oraz usunigcie go po zakonczeniu robot
budowlanych. Projekt musi rowniez uwzgledniaé tras¢ zastepcza na wypadek awarii na
trasie objazdu,

22) wykonanie 5 tablic pamigtkowych zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,

23) opracowanie i uaktualnianie szczegoétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz harmonogramu etapowania robot,

24) dostarczenie wykazu 0sob zatrudnionych na umowe o prace,

25) zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace we wlasnym przedsi¢biorstwie lub przez
podwykonawce 0sob majacych realizowaé¢ zamowienie jezeli zakres czynno$ci tych
0s0b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12).

26) przeglady drog w ramach przegladéw gwarancyjnych wykonanych drog w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, przedlozy do wgladu
inspektorowi nadzoru dokumenty, o ktorych mowa w ust 2 pkt 19) oraz przekaze
inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2)
oraz 20).

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako
powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedstawi Zamawiajagcemu
wykaz 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem czynno$ci jakie begda oni wykonywaé, zgodnie z obowigzkiem
wynikajacym z ust. 2 pkt 21). W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie
zespotu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych osdb nie moze ulec zmianie.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm). Wykonawca w trakcie realizacji
zamoOwienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
(odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
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technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

§5
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi 2 fakturami:
a) 1 faktura - przejsciowa - nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci wynagrodzenia, 0 ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
b) 2 faktura— koncowa - po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur, stanowi¢ beda podpisane przez
inspektora nadzoru protokoty:
a) w zakresie faktury przejsciowej - protokoér odbioru czeSciowego z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt (wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym)
1 procentowym stopniem zaawansowania wykonania poszczegolnych grup robot,
b) w zakresie faktury koncowej - protokot odbioru koncowego robdt z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot.
Faktura przejsciowa Wykonawcy bedzie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru czeSciowego ibgdzie odpowiadata wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, a faktura koncowa bedzie wystawiona w terminie 14 dni od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na kwoty ustalone
w dotgczonych do faktur protokotach odbioru wykonanych roboét, sporzadzanych przez
Wykonawcg narastajgco, pomniejszanych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia o ktérych mowa w §6 ust. 2
podwykonawcom, o ktorych mowa w §6 ust. 3, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, warunkiem zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
wykonaniu cato$ci robot budowlanych, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
0 ktorych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie - z zastrzezeniem ust.5 i 6 oraz
§8 - przelewem na konto wskazane w tresci faktury, w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia
przelewu pienigdzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednoczes$nie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

§6

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamodwienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow.

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czgsci zamoOwienia:



o
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. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w

ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2.
Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreSlony w wust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



§8
. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sgroboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
zZ oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej.

§9
. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren prac w szczegdlnoSci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

§ 10
. Umowy ubezpieczenia beda przez Wykonawce na biezaco aktualizowane przez okres
realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie bylo wazne przez caly czas jej realizacji.



. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej polisy,
w terminie do 3 dni od jej uiszczenia.
§11

. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzieinspektor nadzoru z
uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robdt w inzynieryjnej — drogowej -
. Wykonawca ustanawiado kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej [ pehienia funkcji kierownika budowy -
................................................................... tel. oo, upr. bud, NE

Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktow wyznaczony zostaje

§12

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w
ciggu 7 dni od daty zgloszenia.
Komisyjny odbidr koncowy calosci robot, o ktérych mowa w § 1 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robdt do odbioru przez inspektora
nadzoru stosowym wpisem do dziennika.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uplywem
terminu gwarancji, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi jezeli

wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad na swodj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedlozy dokumentacje
powykonawczg, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktora stanowi¢ bedzie
zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze odmowic odbioru koncowego do czasu wypehienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 7. Opo6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 moze stanowi¢ podstawe do zaplaty
Zamawiajacemu kar umownych, o ktorych mowa w § 15 ust 1 pkt 1).
. Po dacie bezusterkowego odbioru koncowegorobodt rozpoczng swoj bieg terminy okresu
gwarancji i r¢kojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust 2.

§13
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa
w§ l,naokres................ miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego,

o ktorym mowa w § 12 ust 9.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zlozy¢é Zamawiajacemu
oswiadczenie w formie pisemnej, ze wykonane roboty sg wolne od wad.



W okresie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia
stwierdzonych protokolarnie wad przedmiotu umowy, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, liczonym od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich
stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na
ich usuniecie. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub
ponownego ich nieusunigcia w cato$ci mimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje si¢
ust. 4.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw wynikajacych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia
1 gwarancja, termin r¢kojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru
rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§14
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ................ w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......... zt (stownie: ........coceneee )
. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie
zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym robot
potwierdzonych protokotem odbioru robot, o ktorym mowa w § 12 ust. 9niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrdcona w ciaggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi - tj. ................ miesiecy.
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota okreslong w ust 2, z
przeznaczeniem na usuni¢cie wad.
. Wykonawcy sktadajacy oferte wspolnie, na podstawie art. 23 ustawy pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3)
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za
wady o dhugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamoOwienia.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktéorych mowa w
tre$ci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdowienia,
o ktorym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3) lit. a)-k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu
do niniejszej umowy:
1) oryginal aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
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2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszej umowy,
bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej
mowa w tresci § 15 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajacego
od niniejszej umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w umowie,

2) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3, zakazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu zaptaty okre§lonego w umowie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zl., za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiane,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

9) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczgcego przedstawienia Zamawiajgcemu
wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 4 ust 5
umowy w wysokosci 200 zt. za kazdy dzien opdznienia.

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych
innym osobom 200 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

11) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w tresci
§ 14 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w tresci § 14 ust.8 niniejszej umowy,

W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1

Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w odpowiednich

przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) zazwloke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3.



4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego
przewyzszajacego wysoko§¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.
§ 16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy lub
nie przystapit do przejecia terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal roboty i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, badZz wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) Zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania cz¢§ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny
z dokumentacja okreslajaca przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami
Zamawiajacego.

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle
pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi upadios¢ lub
likwidacje przedsigbiorstwa.

6) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

7) Zamawiajagcy dokonal wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §8, lub dokonat bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8) niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 14 ust. 7
niniejszej UMoOwy;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 1 2. 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp;

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy

§18

. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodga obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art.

144 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania

istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia
€0 najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, zamowienia lub zamdwien z wolnej reki, o ktorych mowa
w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedna Wykonawcy do zrealizowania zamowienia
z wolnej reki,

b) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito
po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej -przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

C) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zastosowanie technologii
przewidzianej w dokumentacji projektowej, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie — potwierdzonego
pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

d) wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania rob6t przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastagpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki
Wykonawcy zakazano prowadzenia robot budowlanych lub wstrzymano prowadzenie
robot budowlanych,

e) wystgpienia Kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot
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9)

h)

)

k)

4)
a)

b)
c)
d)

5)
6)

na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

w przypadku wystgpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub
urzadzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
bedzie miato wptyw na umowny termin realizacji zamowienia, przy czym przesunigcie
terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé beda roboty budowlane zwigzane z
usunig¢ciem tych kolizji,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych,przy czym przesuniecie terminu
robot nastgpi o czas niezbgdny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych skutkujacych niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych o tyle dni ile trwata niemozliwo$¢
prowadzenia robot,

zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej;

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okre§lonego w niniejszej
umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 3 ust.
1 niniejszej umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
niniejszej umowy,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny
na wykonanie robot wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie
taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi;

w trakcie wykonywania zamowienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego;
w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);

w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologi¢ wykonania robot.

mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robot.
mozliwo$¢ zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy/kierownika robot w
trakcie trwania umowy. Zmiana 0soby moze nastgpic jedynie:

gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia,
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b)

po zlozeniu przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez
Zamawiajacego osobe pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow kierownika
budowy/kierownika robot, wynikajacych z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, z
podaniem dnia przejgcia obowigzkow.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne
sa tylko pod nastepujacymi warunkami:

1)

2)

zmiany nie moga powodowac zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

zmiana osob przewidzianych do realizacji zamdwienia moze nastapi¢ tylko na osoby
o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore
podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia.

§19

Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddaja rozstrzygnigciu
wiasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Wykonawca ma prawo cesji z umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci i to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawe prawo zamowien publicznych.

§22

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki do umowy:

1
2.
3.
4

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét,
Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

5.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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