Lubień Kujawski, 10.08.2018 r.

ZP.271.11.2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.11.2018**. Nazwa zadania: **„Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kujawski" w systemie „zaprojektuj-wybuduj"**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W rozdz. III pkt. 3 SIWZ jest: Powyższe zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nazwa projektu „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski".
   Powinno być: Powyższe zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nazwa projektu „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kujawski".
2. W §13 wzoru umowy jest: Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane nastąpi nie więcej niż 4 fakturami: nie więcej niż 3 fakturami przejściowymi i fakturą końcową: faktury przejściowe – płatność nastąpi na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonanych robót, potwierdzających zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Płatność faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
   Powinno być: Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane nastąpi nie więcej niż 2 fakturami: 1 fakturą przejściową i 1 fakturą końcową: faktura przejściowa – płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednakże kwota ta nie może przekroczyć 5 % kwoty brutto robót budowlanych. Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Zamawiający dołącza do niniejszej zmiany treści SIWZ naprawiony załącznik nr 6 do SIWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian

wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowił przedłużyć termin składnia ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składnia ofert: 24.08.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert do dnia: 24.08.2018r. godz. 13:15

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

Marek Wiliński