Zatacznik nr 5 do SIWZ
Wzor umowy
UMOWANTr ....... /e,

zawarta w dniu ... pomiedzy Gming Lubien Kujawski, 87-840 Lubien
Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, NIP: 888-290-42-67, reprezentowang przez:

Marka Wilinskiego — Burmistrza Lubienia Kujawskiego,

przy kontrasygnacie:

Wandy Mordzak — Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajgcym”,

POUSTAVIE. ...ttt b bbb bt e e b e bbb e bbbt e s e e et e bt b e bt e e e e
L PP
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z p6zn. zm.),dalej zwang ,,ustawg
Pzp”, o nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamodwienia zwigzane z realizacja zadania pn.: ,,Rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka na potrzeby
Dwuoddzialowego Zlobka”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

2) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, stanowigcymi zatagcznik nr 3 do niniejszej umowy,

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,

5) zlozong oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,

6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Roboty budowlane, o ktorych mowa w tresci § 1 ust. 1 niniejszej umowy, prowadzone
beda w obiekcie czynnym 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac je tak, aby nie
naraza¢ pracownikow 1 0sob trzecich na niebezpieczenstwo 1 ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robot budowlanych, stanowigcych
zakres przedmiotu zamowienia.

5. Zadanie ,Utworzenie zlobka w ramach programu ,Maluch+” 2018” objete jest
dofinansowaniem z resortowego programu instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
,Maluch+” 2018.

§2
1. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscia, z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego.



Osoba kierujaca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas realizacji
robot budowlanych do wustalenia z Zamawiajagcym szczegdétlowych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkéw w tym zakresie w mysl
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
ze zm.).

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
opracowany plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 07
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) oraz § 3 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie od dnia
zawarcia Umowy do dnia .......ccceeveeieeeneennnnnnn. r.

1)
2)

3)

4)

§ 4
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 niniejszej UMOWY, WYNIESIC .......evviviirierinreniiieeneaneanannnn. ztotych brutto
(5] (000718 N ).
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne w okresie waznoS$ci niniejszej
umowy.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w treSci § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest
dokumentacja projektowa oraz ilo$ci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty materialow
budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drég dojazdowych do placu
budowy, koszt budowy drég tymczasowych, jesli bedzie taka potrzeba, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejagcych juz budynkoéw, koszty
oznakowania robot na czas budowy, badania kontrolne wskazane w SST, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty dostawy i montazu fabrycznie nowych urzadzen,
koszty pomiarow.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
W tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy,
wskazanie terenu pod zaplecze budowy, wskazanie punktow poboru energii elektrycznej
i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,



5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i zaptata umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczeg6lnosci nalezy:

1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi
normami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

2) zlozenie najpdézniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

4) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestyciji,

5) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

7) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p.poz.,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych,

9) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

10) uiszczanie optat za :

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobodr wody dla potrzeb budowy i zaplecza;

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych sig
W bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

13) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robot budowlanych elementow,
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) przywrdcenie na wiasny koszt przyleglego terenu do stanu pierwotnego,

15) dostarczenie certyfikatow i atestOw na materialy wbudowane przez Wykonawce,

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamowienia,

17) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych,

18) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych oraz
ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano — montazowych ze szczegdlng
ostrozno$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow p.poz., poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

21) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

22) przeprowadzenia dla przedstawicieli Zamawiajgcego pelnego szkolenia w zakresie
uruchomienia ipracy zamontowanych urzadzen, potwierdzonego protokolem z
przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego),

23) zabezpieczenie na wlasny koszt i ryzyko zaplecza budowy,

24) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkéd wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,



jak rowniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczgcia robdt elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

27) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace we wlasnym przedsi¢biorstwie 0s6b majacych realizowac¢ zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pozn.
zm.). Dla udokumentowania zatrudnienia osoéb na podstawie umowy o pracg Wykonawca
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajagcemu: imienny wykaz
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia na podstawie umowy o
prace, ze wskazaniem formy zatrudnienia - wielkos$ci etatu wraz z okresleniem czynnosci
jakie beda te osoby wykonywaé w zakresie realizacji zamowienia. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujgcego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec
Zmianie.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm). Wykonawca w trakcie realizacji
zamdwienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci poddania odpadow budowlanych
(odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

4. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 22 niniejszej umowy, bedzie wchodzit w sktad
dokumentacji odbiorowe;j.

§6

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi dwiema réwnymi (50 %

warto$ci umownego wynagrodzenia) fakturami:

a) fakturg przejsciowa, na podstawie protokotu odbioru czg¢sciowego robot,

b) fakturg koncowa, wystawiong po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego
robot, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robot budowlanych.

2. Platno$¢ faktur nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania ich przez Zamawiajacego
wraz z wymaganymi umow3 zatgcznikami.

3. Do faktury przejSciowej wystawionej przez Wykonawce zalaczony bedzie protokot
odbioru czesciowego oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w tresci § 6 ust. 5 pkt 2) 1
zestawienia o ktérych mowa w tresci § 6 ust. 5 pkt 3) niniejszej umowy.

4. Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 2 lit. b), Wykonawca ma obowigzek dodatkowo dostarczy¢ komplet dokumentow
odbiorowych, w tym dokumenty, o ktorych mowa w tresci § 5 ust. 2 pkt 22) i ust. 3
niniejszej umowy.

5. Termin, ptatnosci faktury koncowej o ktorym mowa w tre$ci § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
rozpocznie swoj bieg w przypadku tagcznego wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru robdt budowlanych,
o ktorych mowa w tresci § 6 ust. 1. lit b)niniejszej umowy,

2) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz Wykonawca ponosi solidarng



10.

11.

12.

13.

14.

odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami 1 dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

3) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane, stanowiagce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych

mowa wust. 5 pkt 2, wstosunku do ktdorych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialnoé¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,

W tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci

Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig

nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego
zasadno$ci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia



15.

16.

17.

1)

2)
a)

b)

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.
Przepisy ust. 8-14 i §10 ust. 1-10 niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych
Z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych
mowa W tresci § 6 ust. 12 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o
ktorym mowa w tresci § 6 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy.
Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§7
Komisyjne odbiory robdt wykonanych rob6t zanikajacych budowlanych przeprowadzane
bedag przez inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca dokonat Zamawiajacemu zgloszenia ich wykonania.
Komisyjny odbiér koncowy wykonanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 10
dni od dnia, w ktérym Wykonawca dokonal Zamawiajacemu zgloszenia ich wykonania,
oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego
wykonanych robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia.
Komisyjny odbioér koncowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, zostanie
potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,
podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.
Wylacznie bezusterkowy protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, o ktérym
mowa w § 6 niniejszej umowy, stanowi podstawe wyptaty wykonawcy wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy oraz
rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi, o ktorej mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 8
Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru wykonanych
robot budowlanych do czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamodwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czgsci zamowienia:



10.
11.

12.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zaméowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

§10
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.



13.

14.

15.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamodwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 11
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest:  .................. ; nr o tel.:
2) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest:  ................... ; nr o tel.:

specjalnosci:
1) konstrukcyjno-budowlanej, oraz

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej w osobie: ....................l conrotel: L ; upr. bud.
1) P ;

2) kierownika/ow robot w specjalnosci/ach instalacyjnej .............cccoeiiiiiinininnnn.. w
osobie/ach: ...l conr tel: ;o upr.
bud.... ;

§12

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych
robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ 1 dozorowac plac budowy w czasie
prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,
materiatdw 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiagzku z prowadzong
dzialalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.



10.

11.

12.

Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, sa zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC 1 NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego
zamédwienia.

Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajagce wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
niniejszej umowy.

§ 14
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres .........miesiecy, liczagc od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
UMOoWy.

Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materiaty oraz elementy, oraz

2) zamontowane urzadzenia, oraz

3) dostarczone wyposazenie,

na okres okre$lony w kartach gwarancyjnych producentow, jednakze nie krotszy niz 24
miesigce, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane,
wbudowane materialy 1 elementy, zamontowane urzadzenia, dostarczone wyposazenie
sg wolne od wad.

W przypadku stwierdzenia wad w:

1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz

2) zamontowanych urzadzeniach, oraz

3) dostarczonym wyposazeniu,
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, 1 zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, 0 ktorej mowa w tresci § 14 ust. 5 niniejszej umowy, wynosi
........... miesi¢cy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktorym mowa
w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie beda dokonywacé
(W uzgodnionym terminie) przegladéw gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania
wad, ktére powinny zosta¢ usunigte przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunaé wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.



13. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

14. W

przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

15. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
Z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

)

K)

W nastepujacych przypadkach:

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od uptywu terminu okreslonego w tresci § 3 niniejszej umowy,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancii,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i usterek,

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej nalezno$ci za kazdy
dzien zwloki,

w  przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy dzien od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od dnia jej podpisania
przez strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajgcemu,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uplywu
terminu, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 9 niniejszej umowy;,

w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci §
16 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, 0
ktéorym mowa w tre$ci § 16 ust. 6 niniejszej umowy,

Za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu
wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktorym mowa w § 5 ust 3
pkt 27) umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

Za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych
innym osobom 500 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.



1)
2)

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn =zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbiér miat
by¢ przeprowadzony,

b) z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
naliczona bedzie kara w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

C) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane.

§ 16
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...................oeiiiiiennn.. w
wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
......................................... zhotych (stownie:............oooiiiiiii ),
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrdcone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru koncowego robdt budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 4 niniejszej
umowy, a pozostata czes$¢, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie:............. , zostanie zwrocona/zwolniona w terminie do 15 dni po uplywie okresu
zabezpieczenia roszczer’l z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesiecy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajagcego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w tresci § 16
ust. 2 niniejszej umMowy, z przeznaczeniem na usunig¢cie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w tresci § 3
niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 1
pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono
termin realizacji zamowienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa
w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji
zamoOwienia, o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej] umowy, na skutek wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

oryginal aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku, o ktdrym mowa w tresci § 16 ust. 6
niniejsze] umowy, bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

kary umownej, 0 ktorej mowa w tresci § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j) niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1
lit. g) niniejszej umowy.

§ 17
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci niniejszej UMOWY
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
niniejszej umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okoliczno$ci:
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej
umowy, moze nastagpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych —
potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 2 niniejszej umowy,
przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamowienia lub
zamowien z wolnej reki, o ktorych mowa w tredci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy do zrealizowania zamowienia z wolnej reki,
przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w treSci § 3 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapitlo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w treSci § 3 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w treSci § 3 niniejSzej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, niezbedna Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej,
koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego W sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 3 niniejszej umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy;,



8)

9)

w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1.
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamoOwienia,

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej
umowy, moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy — jesli zajdzie taka koniecznos¢, z zastrzezeniem
treSci § 17 ust. 5 niniejszej umowy, oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy
czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 5 niniejszej umowy,

10) koniecznoséci dokonania wymiany osob, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i 3 niniejszej

2.

1)

2)
3)

4)

umowy, po stronie ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca nie moze
domagac si¢ od Zamawiajacego przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym
mowa w § 3 niniejszej umowy, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace
w okresie od dnia 15 pazdziernika 2017 r. do dnia 15 marca 2018 r., powodujace
jednoczesnie konieczno$¢ wstrzymania lub przerwania przez Wykonawce robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 6
niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy:

materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoéwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresci § 17 ust. 1
pkt 9 niniejszej umowy, nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz
zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0s6b
wskazanych do kontaktow miedzy stronami niniejszej Umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.



8. Z wnioskiem o zmian¢ treSci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§18

1. Oprécz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
Cywilny stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

)
3)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

2)
a)

b)

Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

wystapity okolicznoséci okreslone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna
zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z
tytutu wykonania czgsci umowy.

zostanie zgltoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadlo$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci) lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne,

chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczal roboét bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w tresci § 6 ust. 8 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy,

niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 16 ust. 6
niniejszej umowy;

jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z tresci § 13 niniejszej umowy,
nie dokonat ubezpieczenia, o ktérym mowa w tresci § 13 niniejszej umowy.
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
umowg za zaplate faktur, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty, pomimo
dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w tresci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej umowy,
odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b) — h) niniejszej
UMOoWy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3.

4.

2)



3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwltocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw wedlug cen zakupu na realizacje¢ przedmiotu umowy, okreslonych
w § 18 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 19
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp;
3)Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 20
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu  wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedlug siedziby
Zamawiajacego.

§ 21
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny oraz ustawy Pzp.

§23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
2) Dokumentacja projektowa.

3) Kosztorysy ofertowy Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) Oferta Wykonawcy.



