Zalgcznik nr 5 do SIWZ

(Wzor) UMOWA NR
zawarta w dniu ............ r. pomicdzy Gming Lubien Kujawski, 87-840 Lubien Kujawski,
ul. Wojska Polskiego 29, NIP: 888-290-42-67, reprezentowang przez:
Marka Wilinskiego — Burmistrza Lubienia Kujawskiego,
przy kontrasygnacie:

Wandy Mordzak — Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowane przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zwang ,,ustawg pzp” zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Kaczawka, gmina Lubien Kujawski”

. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia (zal. nr 1 do umowy) z przekazang dokumentacjg projektowa, (zal. nr 2 do
umowy), oferta (zal. nr 3 do umowy), obowiagzujgcymi przepisami i normami.

. Roboty beda prowadzone w oparciu o zgloszenie.

. Wykonawca o$§wiadcza, Ze zapoznat si¢ z terenem 1 zakresem prac stanowigcych przedmiot
realizacji umowy.

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia ...... sierpnia 2020 r.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i1 potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§3

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie
ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, kosztorysem (zat. nr 4 do umowy), harmonogramem
rzeczcowo — finansowym (zal. nr 5 do umowy), wyrazajace si¢ kwota:
brutto: ................... ZE(STowWnie: . ... zt)
. Podstawa do okreslenia ww. ceny jest dokumentacja budowlana i iloSci robot
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji budowlanej, a niezbedne do
wykonania zadania, w szczegdInos$ci: podatek VAT, koszty pracy, ktorych warto$¢ przyjeta
do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo



minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2177).
koszty materiatow budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog
dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony
istniejacych juz budynkéw, koszty oznakowania robot na czas budowy, badania kontrolne
wskazane w SST, badania laboratoryjne, biezaca obstuge geodezyjng robdt, koszty
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niemoze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Jesli w trakcie realizacji zamowienia wystgpi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot
okreslonych w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o rownowarto$¢ robot zaniechanych.

§4
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
3) przekazanie dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczego6lnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, z zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, sztuka ogrodnicza, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

2) zlozenie do Zamawiajacego oswiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika
budowy/kierownika robot,

3) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

5) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

7) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,

8) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zanikajacych,

9) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwoch dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania,

10) wykonanie robot niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych
dziatan lub zaniechan,

12) pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem 1 organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

13) dostarczenie certyfikatow i atestow na materialy wbudowane przez Wykonawcg,



14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét.

16) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie r¢kojmi i gwarancji,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo
budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003).

20) opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

21) wykonanie oznakowania robot na podstawie wykonanego (we wilasnym zakresie)
I zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, utrzymanie
oznakowania przez caty czas prowadzenia rob6t oraz usunigcie go po zakonczeniu robot
budowlanych. Projekt musi réwniez uwzgledniaé trase zastgpcza na wypadek awarii na
trasie objazdu,

22) wykonanie 2 tablice pamigtkowe zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,

23) opracowanie i uaktualnianie szczegoétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz harmonogramu etapowania robot,

24) dostarczenie wykazu 0sob zatrudnionych na umowe o prace,

25) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg we wilasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawce 0sob majacych realizowaé¢ zamowienie jezeli zakres czynno$ci tych
0sOb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

26) przeglady drog w ramach przegladéw gwarancyjnych wykonanych drog w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, przedtozy do wgladu
inspektorowi nadzoru dokumenty, o ktorych mowa w ust 2 pkt 19) oraz przekaze
inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu dokumenty, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2)
oraz 20).

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypetienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako
powstalte z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy przedstawi Zamawiajacemu
wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem czynno$ci jakie beda oni wykonywaé, zgodnie z obowigzkiem
wynikajacym z ust. 2 pkt 21). W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie
zespolu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma
zatrudnienia nowych 0sob nie moze ulec zmianie.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm). Wykonawca w trakcie realizacji
zamOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
(odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu
sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.
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§5
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi 2 fakturami:
a) 1 faktura - przej$ciowa - nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia, 0 ktorym
mowa W § 3 ust. 1 niniejszej umowy
b) 2 faktura— koncowa - po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur, stanowi¢ bgda podpisane przez
inspektora nadzoru protokoty:
a) w zakresie faktury przejsciowej - protokot odbioru czeSciowego z zestawieniem
warto$ci wykonanych robét (wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym)
1 procentowym stopniem zaawansowania wykonania poszczegdlnych grup robot,
b) w zakresie faktury koncowej - protokot odbioru koncowego robdt z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot.
Faktura przejsciowa Wykonawcy bedzie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru czeSciowego ibedzie odpowiadata wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, a faktura koncowa bedzie wystawiona w terminie 14 dni od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczane begdzie
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na kwoty ustalone
w dotaczonych do faktur protokotach odbioru wykonanych robot, sporzadzanych przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszanych 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia o ktérych mowa w §6 ust. 2
podwykonawcom, o ktorych mowa w §6 ust. 3, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych, warunkiem zaptaty cato$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
wykonaniu cato$ci robot budowlanych, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
0 ktérych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie - z zastrzezeniem ust.5 i 6 oraz
§8 - przelewem na konto wskazane w tresci faktury, w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocze$nie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

§6
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czesci zamowienia:

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
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§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2.
Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreSlony w wust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

1.

§8
Zamawiajgcy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢



od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.

§9
. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren prac w szczegdlnoSci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

§ 10

. Umowy ubezpieczenia beda przez Wykonawce na biezaco aktualizowane przez okres
realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie bylo wazne przez caly czas jej realizacji.
. Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajacemu zaktualizowanej polisy,
w terminie do 3 dni od jej uiszczenia.



§11

. W imieniu Zamawiajagcego nadzér inwestorski petlni¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot w inzynieryjnej — drogowej —
. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej
— drogowej i petnienia funkcji kierownika budowy — ...

Ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji zaméowienia do kontaktoéw wyznaczony zostaje

§12

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane begda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w
ciggu 7 dni od daty zgloszenia.
Komisyjny odbior koncowy catosci robot, o ktérych mowa w § 1 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robdt do odbioru przez inspektora
nadzoru stosowym wpisem do dziennika.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi jezeli

wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca najp6ézniej w dniu odbioru koncowego przedtozy dokumentacje
powykonawcza, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktdra stanowi¢ bedzie
zalacznik do protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 7. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 moze stanowi¢ podstawe do zaptaty
Zamawiajagcemu kar umownych, o ktorych mowa w § 15 ust 1 pkt 1).
Po dacie bezusterkowego odbioru koncowegorobodt rozpoczna swoj bieg terminy okresu
gwarancji 1 rgkojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust 2.

§13
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa
w § 1, na okres .... miesigcy liczagc od daty bezusterkowego odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 12 ust 9.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego ztozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie w formie pisemnej, ze wykonane roboty sa wolne od wad.
W okresie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
stwierdzonych protokolarnie wad przedmiotu umowy, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, liczonym od daty pisemnego (listem Ilub faksem) powiadomienia
Wykonawcy.



Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich
stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na
ich usuniecie. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub
ponownego ich nieusunigcia w cato$ci mimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje si¢
ust. 4.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw wynikajacych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia
1 gwarancja, termin r¢kojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru
rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglaszat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

§14
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .................oooeiiiiiiiiiin W wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg................ zt (stownie:

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia w kwocie............ zh.
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym roboét
potwierdzonych protokotem odbioru robét, o ktorym mowa w § 12 ust. 9 niniejszej umowy.
Pozostata czg$¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........... zostanie zwrocona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi - tj. .......... miesiecy.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usuniec wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z
przeznaczeniem na usunig¢cie wad.

. Wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspdlnie, na podstawie art. 23 ustawy pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3)
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w
tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamowienia,
o ktérym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktorych
mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3) lit. a)-k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu
do niniejszej umowy:

1) oryginal aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszej umowy,
bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej
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mowa w tresci § 15 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajacego
od niniejszej umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w umowie,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i regkojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3, zakazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu zaptaty okre§lonego w umowie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zl., za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiane,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

9) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu
wykazu 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 4 ust 5
umowy w wysokosci 200 zt. za kazdy dzien opdznienia.

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych
innym osobom 200 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

11) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci
§ 14 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w tresci § 14 ust.8 niniejszej umowy,

. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1

Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przyshugujacego mu

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w odpowiednich

przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) zazwloke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczgty,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego

przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.



§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy lub
nie przystapit do przejecia terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal roboty i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, badZz wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) Zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny
Z dokumentacjg okreslajacg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazowkami
Zamawiajacego.

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle
pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi upadtos¢ Iub
likwidacje przedsigbiorstwa.

6) Zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy.

7) Zamawiajacy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §8, lub dokonat bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8) niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 14 ust. 7
niniejszej UMoOwy;

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust 1 1 2. 1 musi zawierad
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp;

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylagcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy

§18

. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodga obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art.

144 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania

istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia
€0 najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych, stanowiagcych
przedmiot niniejszej umowy, zaméwienia lub zamowien z wolnej reki, o ktorych mowa
w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedna Wykonawcy do zrealizowania zamowienia
z wolnej reki,

b) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito
po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej -przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

C) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zastosowanie technologii
przewidzianej w dokumentacji projektowej, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na
okres dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie — potwierdzonego
pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie,

d) wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania rob6t przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastagpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki
Wykonawcy zakazano prowadzenia robot budowlanych lub wstrzymano prowadzenie
robot budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot
na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

f) w przypadku wystgpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub
urzadzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie
bedzie miato wptyw na umowny termin realizacji zamoOwienia, przy czym przesunigcie

11



9)

h)

)

K)

4)
a)

b)
c)
d)

5)
6)

b)

terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ beda roboty budowlane zwigzane
z usuni¢ciem tych kolizji,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt budowlanych,przy czym przesunigcie terminu
robot nastapi o czas niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan,
ekspertyz lub analiz,

zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych skutkujacych niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych o tyle dni ile trwata niemozliwo$¢
prowadzenia robot,

zaistniata konieczno$¢ usuni¢cia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 3 ust.
1 niniejszej umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
niniejszej umowy,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny
na wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie
taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany
1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga by¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi;

w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego;
w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);

w trakcie realizacji zamdOwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inna
technologi¢ wykonania roboét.

mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej technologii wykonania robot.
mozliwo$¢ zmiany osob pelnigcych funkcje kierownika budowy/kierownika robot
w trakcie trwania umowy. Zmiana 0soby moze nastapic¢ jedynie:

gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia,

po zlozeniu przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez
Zamawiajacego osobe pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow kierownika
budowy/kierownika robot, wynikajacych z art. 22  ustawy Prawo Budowlane,
z podaniem dnia przej¢cia obowigzkow.
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3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne
sg tylko pod nastepujacymi warunkami:

1) zmiany nie moga powodowa¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
W niniejszej umowie,

2) zmiana osob przewidzianych do realizacji zamOwienia moze nastgpic¢ tylko na osoby
0 kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore
podlegaty ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zaméwienia.

§19

Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnigciu

wiasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Wykonawca ma prawo cesji z umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnos$ci 1 to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawe prawo zamowien publicznych.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki do umowy:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
Dokumentacja projektowa,

Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

agkrownE
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