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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynkéw domu kultury i remizy strazackiej”, adres inwestycji ul. Wojska
Polskiego 18,20,22, 87-840 Lubien Kujawski, dla ktérej Inwestorem jest Gmina Lubiert Kujawski.

Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa
o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systeméw, normy
o Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z ,Rozbudowa i
przebudowa budynkéw domu kultury i remizy strazackiej”

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione
w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i
praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych muszg by¢
przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i
dokumentacji branzowej.

Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujgcych:

Prace przygotowawcze i towarzyszgce;
Roboty ziemne

Wykonanie pokrycia dachu
Wykonanie obrébek blacharskich
Montaz stolarki okiennej

Prace posadzkarskie

Roboty tynkowe

Roboty malarskie

Prace wykoniczeniowe;

0O 0O 0O 0O 0O O 0o 0o o o

Zagospodarowanie terenu.

INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania sie ze szczegétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).
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Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie
z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materiatéw, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawece. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé swoje obowigzki wynikajgce z Umowy wedtug swojej najlepszej
wiedzy i zachowaniem najwyiszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego,
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy,
ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa obowigzujgcych na dzien
przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajgcego, majgcymi
zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej,
zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robdt. Wykonanie prac i
zastosowanie materiatéw, o ktérych mowa nie moze stanowié¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o dokumentacja projektowa,
o przedmiary robét,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku rdznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejgce
w dokumentacji projektowe] niniejszej inwestycji.
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WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynkéw domu kultury i remizy strazackiej”

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamdwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in.
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzgdzenie pomieszczen
funkcyjnych, na przyktad sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajgca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o witasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu.
Oznacza mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobdéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami razem, wtasciwym
dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pdzn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in.
Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.
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Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkdw cigzgcych na inwestorze przez caty okres
realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili
przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w
rozumieniu Umowy. Podpisujac Protokoét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé
sprawdzenia kompletnosci i jakosci wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w
tym pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w
sprzecznoSci z wymaganiami wynikajagcymi z Umowy lub tez skutkujgce niemoznoscig uzywania lub
korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem albo tez obnizajgce stopien uzytecznosci tych efektéw
albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym, w szczegdlnosci sytuacje, w ktérej efekty
prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami osdb trzecich.

Zagospodarowanie terenu — czynnosci i przedsiewziecia stuzgce kompleksowemu

przygotowaniu terenu wokét planowanych robét polegajace na:

- protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczen oraz

zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i Srodki 1-szej pomocy,

- doprowadzenie medidw niezbednych technologicznie dla realizacji robét,

- utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgtoszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem

do dziennika budowy,

- przejecie petnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren

- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu

o tresci zgodnej z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

Rusztowania — sprzet budowlany stuzgcy wykonywaniu prac budowlano remontowych nad terenem.

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowad,
elementéw rozbieranego obiektu.

Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajagce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

Wywoéz odpaddéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w OST
,Wymagania ogdlne” pkt. 1

Roboty remontowe i konserwacyjne — specjalistyczne prace remontowe

elementéw zewnetrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych

pracownikdw majace na celu wykonania termorenowacji obiektu i robét

towarzyszacych :

- demontaz i montaz instalacji odgromowej naciggowe;j

- zbicie tynkdw odchodzacych od lica Sciany i uzupetnienia ubytkéw w

elewacji budynkéw

- malowanie elementéw stalowych — kraty okienne

- demontaz i montaz tablic informacyjnych

- inne prace wynikte w trakcie robét niezbedne dla uzyskania zamierzonego efektu

estetycznego
Malowanie elewacji budynku — zespét proceséw technologicznych,
w wyniku ktérych nastepuje wykoriczenie elementu budowlanego powtoka malarska.

Demontaz i montaz rynien i rur spustowych — czynnosci polegajgce na
zdemontowaniu i montazem ponownym nowych elementéw odwodnienia dachu wraz
z ewentualnymi robotami uzupetniajgcymi (naprawa murdéw, gzymsow itp.)

Wymiana podokiennikéw zewnetrznych — demontaz starych i
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zamontowanie nowych parapetéw zewnetrznych

Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w
ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a wymagania
W nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowe] lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacija
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegdtowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
Oferent zobowigzany jest wykonaé¢ wiasne przedmiary robdét. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiardow robot przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegélnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sdéb nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt.

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki
itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnagé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu roboét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wifasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowa¢é Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,0 ochronie i
ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8
cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowac¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sodb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadaé¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg
Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng budynku (styropian,
wetna mineralna) muszg posiadac¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot,
ktorych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzaé i przedstawiac do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentdw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych
oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos$¢, celem
poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pdzniej na 20 dni
roboczych przez ztozeniem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty
z akceptowanego Zrddta sy niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét. Eksploatacja zrodet
materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub
ich producenci, przyjmuje sie ze nie s3 one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i
przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i
charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych rGwnowaznych urzadzen
o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okres$lono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie
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zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnosé.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac
sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wihasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materiatédw niebezpiecznych, tatwopalnych obowigzujg
przepisy szczegdtowe.

W przypadku wystgpienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatéw budowlanych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe] robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i
z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 23



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac catos¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnosé i bezpieczernstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie robot w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowac sie z projektantem i
powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy/robdt jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od
prowadzonych robdét budowlanych oraz wprowadzenia witasciwych zabezpieczen ppoz.
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Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami
producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0sob,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, podrdzy zwigzanych z realizacja roboét, i innych czynnosci, ktére
Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i koricowym, obecnos¢
przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i
uzgodnieniem tymczasowych przytgczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Szczegotowy harmonogram realizacji robé6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty
zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac
aktualnie obowigzujagcym normom.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.
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Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zzgdanie Inspektora
nadzoru.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadad atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca.
Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych
kierowanych do Wykonawcéw dla poszczegdlnych zakresdow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz inne
ustawy regulujgce wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot Kierownika
Robdt posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robdt nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczerstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania
dokumentéw i obliczen potwierdzajgcych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potgczenia rdznych
technologii i prac réznych branz spetnig wymagania, okreslone w prawie budowlanym.
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PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robodt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
sposadb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru roboét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wihasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?3, jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

o podstawe wyceny i opis robodt,
ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokos$é x (gtebokosé / wysokosé) x ilosé = wynik obmiaru,
ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy;,
dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

O O O

O O O ©°
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie:, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdg sie w niej
takze:

o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Odbiér robdét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli jest) i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

Odbidér koncowy

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdorych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru konicowego robdt”. Odbioru korncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego
roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy jezeli jest prowadzony

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

o sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbioér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kor\cowego.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowa na
wykonanie robot.

Cena oferty obejmowacé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robodt i innych Swiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie s3 rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

Obowiazujg normy wymienione w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow
robét.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 29



Ustawy i rozporzadzenia
J Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz.
1775).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pdézniejszymi zmianami).

J Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

J Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126).

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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ROBOTY ZIEMNE

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
o Plan realizacji i harmonogram okreslajgcy kolejnosé wykonania prac ziemnych.
o Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
o Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia
formowanych nasypdéw.
o Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogoblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. Taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport gruntu
nalezy organizowac¢ w taki sposéb, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw na plac budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniac¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametréw technicznych.

Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
Dokumentacjg Projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie
wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe]. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji
winny by¢é odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w ksigzce obmiaru. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe] sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réinig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie mogg byc rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardéw przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Zasady prowadzenia robét

. Sciany przyziemia nalezy odstania¢ odcinkami, na szeroko$¢ nie wieksza niz 2 m i zabezpieczajac je
poprzez wykonanie deskowania.
Sciany odstonié¢ do gtebokosci gérnej powierzchni taw fundamentowych

« Nie nalezy doprowadzi¢ do odkrywania $cian catej jej dtugosci

« Naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;
Przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadnos$¢ wykonywania powierzchni
podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktérg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie;

«  Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w
catosci
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.
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W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe Ilub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomic inwestora i wtadze konserwatorskie.

« W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwaé i niezwtocznie
powiadomic o tym inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.
Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby
umozliwié tatwe odprowadzenie wody.

«  Materiat podtoza naturalnego powinien stanowié nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci,
odwodniony stale lub na okres budowy

«  Dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;
Zasyp wykopdw nalezy wykona¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

«  Wykop nalezy zasypac ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym

w dokumentacji projektowej

Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wadd z wykopu.

Zrédfa wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Odktady gruntu

Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty

pozyskane

w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac

zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:
stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

« s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg

robot stanowigcych przedmiot zamdwienia,

ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdéw tylko wowczas, gdy zostato
to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt Iub przez
Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wihasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdéw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntéw.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajgcego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢é ono
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wtasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktaddw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okresSlonymi na biezgco przez
Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen
podanych w normie PN-5-02205:1998 to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkftady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne
lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie 5.5.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze
Smieci i odpaddéw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is > 0.98. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie
mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw nalezy dokonac¢ badan nosnosci podtoza (np. ptytg statyczng).
Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru
zageszczenia gruntow.

Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji i wykonania
obiektéw wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadno$¢ wyznaczenia +1 cm.
Elementy geometryczne budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniata mozliwos¢ petnego ich
wykorzystania podczas robot budowlanych.
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Wyznaczenie punktow wysokos$ciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw panstwowych. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysokoSciowe (stupki betonowe z bolcem),
ustali¢ ich wysokos¢ w stosunku do reperéw panstwowych i chroni¢ je przez caty czas trwania budowy.
Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowaé
poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢ z doktadnosciay do 0,5 cm. Punkty
wysokoSciowe nalezy wyznaczyé na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, by nie zmienit
swego potozenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikdéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Zageszczenie gruntu
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 0,97 dla konstrukcji
ziemnych.

Badania kontrolne wykopéw bez obudowy

Badania wykopdéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny
zewnetrzne sprawdzajgc czy wystepujg wody gruntowe. Badania szerokosci wykopu mierzy sie z
doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe].

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcg nienaruszalno$é struktury sprawdza sie za pomocg
niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do | cm.

Badania kontrolne obejmuija :
o sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubosc¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentdéw kontrolnych.

O O O O ©

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

1. protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2. dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
1. sprawdzenie wymiardw,
2. sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdd gruntowych z
danymi podanymi
w dokumentacji technicznej,
3. sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.
Sprawdzenie zageszczenia gruntéow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
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przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do witasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Wymagania dla robét pomiarowych:

wysokos$¢ reperdow: +0,5cm
« wysokos¢ elementéw projektowanych: +1cm
doktadnos$¢ pomiaréw poziomych: +1cm/50m

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosSci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej opracowanej po zakoriczeniu robdt obejmujgcej wykonane szkice, operaty
geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktére nalezy
przekaza¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu
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Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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RUSZTOWANIA

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
montaz rusztowan,

odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,
eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu,

demontaz rusztowan,

kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

O O O 0O O O

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
o RT-dokumentacja producenta;

RN — obliczenia statyczne (DT);

Instrukcja montazu rusztowania;

Protokét odbioru rusztowania;

Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;

Protokét przekazania rusztowania do demontazu;

Instrukcja demontazu Rusztowania;

Protokét pokontrolny.

0O O O 0O 0O O O

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdw uzyskania stosownej jakosci robdt lub
przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 38



Transport
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatéw

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzié¢ zgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy BHP. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

o w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznos¢,

o W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, Sniegu, gotoledszi,

o podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsé, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.

Kontrola Jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegad:
o stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
o sposbb posadowienia rusztowania,
o sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
o stezenia rusztowan,
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o sposéb zakotwienia,
o pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
o zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementéw.

Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowe;.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne
poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla sie
jako komplet.

Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac:

o czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

o czy jest prawidtowo zakotwione,

o czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

o czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),
porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
o czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

e}

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg
spowodowad katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czesc¢ 1: :Ztgcza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2009 Zfacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czesc¢ 2: Ztagcza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.

Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania
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PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 4: Daszki

ochronne rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:

Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Specjalne

metody projektowania konstrukcji

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony Indywidualne;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.
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ROBOTY CIESIELSKIE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000- Roboty budowlane
7
45420000- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
7 roboty ciesielskie
45422000-1 |Roboty ciesielskie

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw wiezby dachowej wraz z impregnacja.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.
Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac zwigzanych z konstrukcjami drewnianymi w czasie

realizacji inwestycji okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Wykaz niezbednych materiatéw

Drewno klasy C24

Drewno lite, stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.
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Wilgotnos¢é drewna iglastego nie powinna byé wyzsza niz 18%.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D94021.
Drewno bez sladéw kory, zarobaczenia, sinizny, zgnilizny.

Drewno powinno by¢ pozbawione duzej ilosci sekdw, peknie¢, krzywizny i wichrowatosci.

taczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Impregnacja

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wykonac je nalezy przy uzyciu preparatu FOBOS M2. Produkt nie jest szkodliwy zaréwno dla ludzi, jak tez dla
zwierzat.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwag folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié
ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je poddac¢ badaniom okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych
robot.
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TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem

i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrdbkg powinien byé sktadowany na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie ze soba.
Czota poszczegdlnych elementéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem
impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementow
konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.: Sciecia
koncéw, nawiercanie otwordw itp.). Po obrdobce wszystkich elementéw nalezy wykonaé prébny montaz
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na
celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
prowadzi¢

z uzyciem odpowiedniego sprzetu. W trakcie wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywa¢ wszystko
zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi normami branzowymi.

Zabezpieczenie przeciwogniowe wiezby nalezy wykona¢ przy pomocy preparatu FOBOS M2. Ten
sproszkowany preparat nalezy rozpuscic w wodzie w stosunku 1:4 — 1:5 i naktada¢ na powierzchnie
elementéw co najmniej 4- ro krotnie. Kazdg z kolejnych warstw nalezy kolorowaé na inng barwe celem
kontroli naktadanych ilosci warstw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

1. gestosc pozorna,

2. wilgotnosg,

3.  wytrzymatosé na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

4. twardosd.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wyniki badan nie powinny byc¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi
danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. jakosci zastosowanego drewna,

2. jakosci stopnia impregnacji drewna,

3. jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukgcji,
4. wymiaréow zastosowanych przekrojéw drewna,

5. doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
ciesielskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie
z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowa jest:
¢ dla wykonania wiezby dachowej - metr szescienny [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna wraz z
impregnacja.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
1. przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robodt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

. wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejszg specyfikacjg niezbedne do wykonania robét
ciesielskich.

© PN UmeEWwN

=
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia -Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie
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RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

Przedmiot ST

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000- obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
9 ladowej

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45260000-7
i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢é i konstrukcji dachowych oraz podobne
45261000-4 bot
roboty.

45261210-9 |Wykonanie pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obrobka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykoriczenia elementéw architektonicznych obiektu.

Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie nowych
obrdébek blacharskich oraz orynnowania.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Montaz obrébek blacharskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem obrdébek blacharskich winne byé wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji. Dotyczy
to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.
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MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
o elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

nozyce do ciecia blach,

mtotek gumowy, miotek drewniany,

nodz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

palnik gazowy z butlg gazowg,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem,

rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,

przyscienny wycigg budowlany.

O

0O O OO0 OO O O 0 oo

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport i sktadowanie materiatéow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposdb transportu i sktadowania
powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

o sktadowania na wilgotnym podtozu,

o przekroczenia punktu rosy,
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o transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
o zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Wykonanie prac

Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie mogg byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a
w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu (stosowac izolacje
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajacym zwigzki siarki. Podfoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozyé na
nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewniac szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek
wykonac na szerokos¢ zgodna z zaleceniami producenta obrébek.

Rynny
Wykonanie i montaz zgodnie ze sztukg blacharska/dekarska oraz instrukcjg producenta rynien.

Rynny powinny byé mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki
rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potfozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie
pofaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwieksza dtugosé rynny nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m liczagc odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m, uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji
powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt

6 specyfikacji technicznej.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 49



Wykonanie robdt przeprowadzié¢ zgodnie z ST i dokumentacjg projektowg. Badania jakosci robét podczas
budowy obejmuja:

o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu
wykonanych obrobek
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

o Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do roboét.

o Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej itp.

o Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola i odbiér czesciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

o w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czesciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 507:2019-12, PN-EN
508-2:2019-12 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robdt omdéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiaru jest
o metr kwadratowy [m?] wykonanych obrébek blacharskich
o sztuka [1 szt.] dla elementdw montazowych tj, uchwytéw, wkretéw
o decymetr szescienny [dm?] dla zuzycia kleju montazowego

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbioréow czesciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru
konicowego nalezy dokonaé po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich
stanowig nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw obrdébek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac: zestawienie wynikéw kontroli i
odbioréw czesciowych, jak rowniez koricowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3
zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdbki blacharskie nie
powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
o poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ cene za wykonane prace,
o w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow z blachy
ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2:
Aluminium.
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POKRYCIE DACHU

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej

i wodne;j.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
45260000-7 dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000- | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
4 roboty.

45261210-
9

Wykonanie pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykornczenie
dachu w postaci blachy na rgbek stojgcy matowa w kolorze grafitowym RAL 7011.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
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bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.
Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

folia wysokoparoprzepuszczalna typu FWK.
«  blachodachéwka
blachowkrety z uszczelkg

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu, na jako$s¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet
niezbedny do wykonania robdt.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia
papowego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Wtasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od witasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wykonania pokry¢ dachowych nalezy transportowac i
sktadowaé w sposéb zapewniajacy niewystgpienie uszkodzern mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
elementéw pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinny byc¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Dobér srodkéw
transportu:

o samochdéd dostawczy,
samochdd skrzyniowy do 10 t,
samochéd samowytadowczy do 10 t,
wozek widtowy,
urzadzenie podawcze materiatéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych,
inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do wykonania
zakresu umownego robot.

O O O 0 O

W przypadku odbioru wtasnym srodkiem transportu, samochdd powinien posiadaé otwartg platforme
zatadunkowg umozliwiajacg swobodny zatadunek jak i roztadunek.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Niewymienienie robot, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot pokrywczych mozina przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robédt
konstrukcyjnych dachu.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystac z
rusztowan ustawionych przy budynku.

Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen moggcych mie¢ wptyw na jakos¢é wykonanego

pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

Warstwa papy podktadowe;j

Papa podkfadowa ukfadana za pomocg tacznikdw mechanicznych. Pape uktada¢ pasami réwnolegle do
okapu.

Pokrycie potaci papa termozgrzewalna
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$é przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 02C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 2C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakow i innego oprzyrzagdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, sSwietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktadac¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca
zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakoSci zgrzewa jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe]j szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze
sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12 —-15cm
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasdw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem
45 °C,

Obrobki kominow

Wokdt kominéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20_cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podktadowej szer. o. 50
cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢
wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakarnczamy na pow. Komina listwg dociskowa
dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowag dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych robdét z wymaganiami norm: PN-EN 507:2002, PN-EN 508-2:2002 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wykonanej powierzchni pokrycia dachowego.
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
o petng dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$¢ w/w roboét z
projektem,
o protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw, stwierdzenie inspektora
nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.
o Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawierac:
o zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program.
Odbidr pokrycia z blachy:
o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od
linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
o Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
o Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

e}

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

. PN-B-94701:1999 — Dachy

o PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji
pokry¢ dachowych

. PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

. PN-B-02361:201 Pochylenia potaci dachowych
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Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 1;
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robdét zwigzanych z wykonaniem
podktadéw
i podtozy z zapraw i betonu.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowe;]
lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robdt przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania robét powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
¢) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnosc dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektows,

b) kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania
robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byfa
przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego 7Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykiego nalezy kierowad sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktdéra podaje wymagania
dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
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Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci

z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajgcy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci
cementdw, tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany
materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna
go uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy 0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajgce sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci 2
mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

Beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezZle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta
oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN
206+A1:2016-12 tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg norma PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym

i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do robdt musza korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,

przeno$nych zbiornikéw na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O O O 0O 0O O

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych
paletach.

Mieszanka betonowa

Mase betonowgq nalezy transportowac srodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajgc
do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie S$rodkéw transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakorczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
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Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonanie robét

Podktad z betonu

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz
podczas opaddw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Ptyta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszankg cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu
wodga konsystencja jest plastyczna. Szlichte wylewaé nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zacieraé i
wygtadza¢ pacg. Podczas schniecia podktad sie kurczy, dlatego jego powierzchnie nalezy podzieli¢
dylatacjami. Wylewka przez pierwsze 10 dni wymaga zwilzania wodga. Catkowitg wytrzymatos¢ mechaniczng
uzyskuje sie dopiero po 28 dniach. Zaleca sie rozprowadzanie materiatu drewniang lub metalowa fata.

Pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
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o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan dorazinych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta powinna
jednoznacznie potwierdzac¢ zgodnos$¢ parametrow technicznych dostarczonych materiatow z zatozonymi w
Dokumentacji Projektowej.

Wyniki badan materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),

o stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych
niz2 mm,

o odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2
mm dfugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosSci pomieszczenia.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robédt, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowg podktaddw jest metr kwadratowy [m?] oraz metr sze$cienny [m?3].

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podktadéow

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddw. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié z zanieczyszczen.

Odbiér podktadow

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
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badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podkfady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
o wytrzymatosci podkfadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych préobek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robaét,
o réwnosci podkfadu,

o odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowe;j
faty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o prawidtowosci wykonania spadkéw.
Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i

reguty dla budynkdw.
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Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria |Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
0 dachowych i inne roboty specjalistyczne.
35262000_ Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
§5262310_ Zbrojenie.

Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem i
montazem zbrojenia ze stali A-IlIN.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

1. wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych
zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne
i zgodne
z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

2. wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzgdkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drog,

3. utrzymanie obszaru realizacji robét w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

4. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

a) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

1. pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatéw,

2. dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
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. przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
. kontrola jakosciowa przygotowania podtoza konstrukgji,
. wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,
. dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,
7. wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
a) w przypadku odstoniecia pretdw zbrojenia nalezy je oczyscié z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN

At AW

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdlnosci:

o montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

o wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wtasciwego (zgodnego z wymogami
rezimu technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego —
montazu zbrojenia konstrukcji,

o przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,
dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukcji)
oraz ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatdéw gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajgcymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w
budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegélnione w
dalszej czesci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu
miejscu na budowie.
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Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby zgodne z Normami
Polskimi lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczgcymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
stosowaé¢ wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla
walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrdcenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementéw, redukcji
odpadéw i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementédw zbrojenia do
statych zaktadow wytwérczych.

Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen powierzchni,
peknieé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci,
wghiecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
o jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
o jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretéw pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretéw powinno odbywac sie za pomocg metod nie powodujacych zmian we wtasciwosciach technicznych
stali i gabarytéw uzebrowania. Z tego faktu zaleca sie czyszczenie pretéw nastepujagcymi metodami: recznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedszi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

Odbidr stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregéw lub pretdéw prostych w wigzkach.
Prety proste powinny mieé dtugos¢:
o 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zamdwieniu z
dopuszczalng odchytkg + 100 m.
o prety dtuzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwércg. W kazdej zaméwionej
partii dopuszcza sie 6% masy pretéw o dtugosci mniejszej od zamawianych.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
o znak wytworcy,
o S$rednice nominalng,
o gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregédw oraz szpul nalezy wyprostowa¢ przed rozpoczeciem zbrojenia.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 67



Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardéw i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12
mm oraz 2 m dla pretéw o Srednicy wiekszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

o nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

o hasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
W przypadku stosowania pretéw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikdow o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowac elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac
brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia korcow
pretéw i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wkiadki
tymczasowe, majgce za zadanie podtrzymac deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do
zabetonowania, powinny:

o by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,

o ufatwia¢ zamocowanie w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i

betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:
o Zawierac sktadnikdw, ktére mogg wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,
o wprowadzaé nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,
o pogarszac cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,
o powodowad zarysowan i uszkodzen powierzchni,
o utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
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gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich s$rednicach) lub tez
mechanicznie. Prostowanie mechaniczne odbywac sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu
prosciarek.

Ciecie stali zbrojeniowe;j

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzgdzenia
to:

o nozyce reczne,

o nozyce mechaniczne,

o nhozyce o napedzie hydraulicznym.

Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywa¢ recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

o gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

o nhozyce o napedzie hydraulicznym.

TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omdéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji,
przy wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretéw o dtugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omoéwiono w punkcie 5
ogélnej specyfikacji technicznej.

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
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Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
EN 1992-1-1:2008. tgczenie pretdéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawad lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka. Stal zabtocong i pokrytg tuszczacy sie rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretéow
Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie
ograniczajgce naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia. Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, $cianek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskdéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Odgiecia pretow, haki
Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN
1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretdw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretdw. Promienie te nie powinny
by¢ mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela .1 Minimalna Srednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje $rednica preta - ® Grubos¢ mmln‘fah?ej otuliny betonowej, prostopadle do
. ptaszczyzny zagiecia
pretow o <o S
~ | >100moraz>7® | >50moraz>3 @ >50moraz<3 @
20mm 20mm
Prety gtadkie 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 10 ® 150 20 ®
zebrowane

W miejscach zagiec i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktadanie pretéw rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposdb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretdow, lokalizacja odgiec i zagie¢ pretéw
muszg bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg obiektu. Nie dopuszcza sie zadnych
odstepstw od wyzej wymienionych elementow Nalezy pamietac, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej
nie mogg kolidowac z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéow nalezy stosowaé drut wigzatkowy, dopuszcza sie rowniez faczenia pretéw za pomocy
spawania punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

o 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

o 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

o 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

o 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsdw,

o 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czesc
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:
o zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
o nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéow transportowych, urzgdzen
wytwadrczych
i montazowych,
montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
o montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego,
o zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie,
o dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Nalezy tak zorganizowal prace, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczegblnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatdéw niezbednych do
wykonania robdt. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z nalezytg ostroznosciag. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczagce wszystkich czynnosci
montazowych, ktdre udokumentujg w szczegdlnosci:

o wytrzymatosé punktéw podnosnikowych,

o stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca

odciggow, jezeli okaze sie to konieczne),

o strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na s$ruby
zaleca sie dopasowywad za pomocag przebijakdw a w razie koniecznosci rozwiercad.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw
budowlanych juz ukoriczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Potaczenia spawane

Dopuszcza sie potgczenia pretow:

o czotowe, elektryczne, oporowe
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym
zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistg
czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem
czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem

O 0O O O 0O 0O O

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
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sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2016-09,

o proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-0.

O O O O

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretdéw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym

precie,
o rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm.

Nie dopuszcza sie wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;j.

Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah <150 mm Aplus=+10 mm Aminus=-10 mm,

dla h =400 mm Aplus=+15 mm Aminus=-10 mm,

dla h>2500 mm Aplus=+20 mm Aminus=-10 mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwiekszyc

0 15 mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancije odlegtosci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w Swietle miedzy pretami s1 wynosza:
o 5mm <Asl<nie okresla sie przy s1 =20 mm,
o 0,250 < Asl < nie okresla sie przy s1 > 20 mm.

Tolerancje dtugosci pretéw

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
o 10mm<Al1<10 mm przy ® <20 mm,
o 0,50 <All1<10mm przy ® > 20 mm.

Tolerancje odgieé, zagieé, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretéw i zaktaddéw
pretéw.
Tolerancje 12 wynosza:

o 12mm <AI2<12 mm przy 12 <1000 mm,

o 30mm <AI2<30mm przy |2 >1000 mm.

Tolerancije dtugosci zaktaddéw i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretdw wynosza:
o 0,00 mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
o 10mm<As<10mm.

Dopuszczalne odchytki Srednicy zagieé pretéw
Dopuszczalne odchytki sSrednicy zagie¢ D wynosza:
o 0,00mm<AD<10.

Tolerancije $rednicy pretéw
Tolerancje Srednicy pretéw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretéw do
zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobatg techniczna.
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Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztgczach konstrukcyjnych,
sruby, wktadki i marki sg wifasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢
otuliny.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tagczng dtugos$é pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkows (t/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.\

Wymagania przy odbiorze

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

o zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

o zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

o rozstawu strzemion,

o prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

o zachowania wymagane] projektem otuliny zbrojenia.
Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia
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oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy
lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjgé dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwtocznie zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Préba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze

pokojowej

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogdlne

PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie
technologii spawania - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe niestopowych i
niskostopowych

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja

technologiczna spawania - Czes$¢ 1: Spawanie tukowe
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BETONOWANIE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej

i wodne;j.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
45260000-7 dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 |Betonowanie bez zbrojenia.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymatos$é gwarantowang, przy czym pierwsza
odnosi sie do wytrzymatosci badanej na probkach walcowych zas druga dla prébek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczcbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnos$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczgce zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowanych z betonu C8/10i C 20/25, ktére obejmuje:

o przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajgcych

przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podifoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
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istniejgcego betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod cisnieniem 400-600 bar lub metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

o kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

o wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

o wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich, okreslonych

w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,
o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji
projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Informacje wstepne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogoblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédia. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zréodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy potrzebne do wykonania prac — beton konstrukcyjny

Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykitego nalezy kierowaé sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.
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Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktdra podaje wymagania
dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o hapowietrzajacym,
o przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,
o uplastyczniajgcym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
o przyspieszajgco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
Beton

Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 78



Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢
»gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca sie stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowych, jak i pomp
Srubowych lub membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z
butawami

o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujagcymi sie w ptaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji

technicznej.

Transport materiatéw

Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym.
Niezaleznie od wybranego s$rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw niepozgdanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

Mieszanka betonowa
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajgc
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) . | Dopuszczalny czas transportu [min]

Temperatura mieszanki —
betonowej [°C] Rodzaj srodka transportowego

J Bez mieszadta Z mieszadtfem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie S$rodkdw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzic
oddzielnie, wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdw do mieszanki betonowe;j.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi
i tgczeniem ze sobg dwdch réznych kruszyw.

Sposodb sktadowania zalezy od warunkdéw jego zuzywania:
o jezeli kruszywo sktaduje sie przez dtuiszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uktada sie je w
pryzmach lub usypiskach,
o jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezgco lub z niewielkim zapasem — sktadowad nalezy je w
zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysokos¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
o jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w
magazynach zamknietych, zapewniajgcych réwnomierng i niezmienng wilgotnos¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach
zamknietych, dbajgc by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materiatu dostarczonymi w pdzZniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywac
bedziemy krdcej niz 10 dni, dopuszcza sie sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i Sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
o po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5
ogblnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:
o wybodr sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
sposoéb transportu mieszanki betonowej,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposob pielegnacji betonu,
o zestawienie koniecznych badan.

O O O 0O 0O O O

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:
o prawidtowosc wykonania deskowan,
o prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
o zgodnosc rzednych z projektem,
o czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
o prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
o gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

e}

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Deskowanie

Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczed statyczno -
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzglednia¢:

o szybkos¢ betonowania,

o sposdb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
o zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
o zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
o wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a. Rozszalowanie powinno by¢ wykonane dopiero, gdy beton wystarczajgco stwardnieje aby
przeniesé naprezenia, ktdrym zostanie poddany po tej czynnosci, bez nadmiernego odksztatcenia oraz
przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczeristwa. Okres pozostawienia Scian w szalunkach to
72 godziny od uformowania.

b. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
C. Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

e usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

¢ dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

e deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokryé srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

e ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu
z atestem.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne
testowanie robdt betoniarskich. Nalezy zakoriczyé, poddac kontroli i udokumentowac¢ wszelkie prace
przygotowawcze przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddéw, $niegu, lodu oraz stojgcej wody. Jezeli mieszanka

betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczyé mieszanke
przed osypujagcym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza
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gruntowego od elementdéw konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50
mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas ukftadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej
0°C, nalezy zastosowac Srodki ostroznosci zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z
zamarzaniem. Analogicznie nalezy zachowad sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury
otoczenia — nalezy przedsiewzig¢ srodki zapobiegajgce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztgczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdw mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzgledniaé:
o geometrie betonowanego elementu,
o sposéb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o sposdéb formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykaniczania powierzchni betonu na okres przerwy
roboczej,
o kolejnos¢ betonowania poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku
wiekszych wysokosci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawodw, rur teleskopowych, rynien lub
stosujgc pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 20 m betonowac nalezy na ogoét w sposob ciagty, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowaé w sposéb ciggly, podajagc mieszanke
betonowg od gory, rGwnomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zaleznosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnié sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejsc
powstate cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupéw
wysokich, tj. o wysokosci wiekszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych
koncéwek urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejéw zsypowych. Wskazane jest
stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potgczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczynaé wczesniej niz po 1+2
godzinach po zabetonowaniu stupdéw i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggdw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke
betonowg uktada sie warstwami 30+40 cm, zageszczajac jg wibratorami wgtebnymi.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —-0,5 m,
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o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzgcej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do
segregowania sktadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wieksze,

o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

o nalezy tak dobrac szybkos¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unikaé tworzenia sie zimnych ztaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na
rysunkach dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym
miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego
szczotkami drucianymi luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywac pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie robdot w warunkach zimowych, a szczegdlnie robdt betonowych, jest ktopotliwe z wielu
wzgledéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania
betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje
zatrzymany. Beton dojrzewajgcy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone
wiasciwosci.

Prowadzenie robdt betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére
pozwolg, aby Swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymatoscé.

Wyrdznia sie nastepujgce metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania skfadnikéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci;
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodnié z
producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacji,
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b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia
(CEM 142,5 R zamiast CEM 142,5),

c¢) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej
podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocag ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robdt w temperaturze ponizej 0°C wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza < 40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie
doprowadzajgce do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk mogg by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajgcych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu
tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al i rdwnoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i opdzniajgcym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylandw i polieteréw.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
o utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,
o polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
o przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
o przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
o powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed
parowaniem wody.

Usuwanie deskowan i stemplowan dla elementéw z betonu konstrukcyjnego

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykarnczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszenn ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5
cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

o réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdéwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdow i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia kontroli jakosci robét omdwiono w punkcie 6 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajgce z panujgcych
warunkéw atmosferycznych),
o jakosci obrébki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
o odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m-2 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi scian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
Tolerancje dla fundamentow:

1. usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
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wymiary w planie - £ 30 mm,
réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm,
réznice poziomu pfaszczyzn niewidocznych - £ 30 mm,
5. rdznice gtebokosci -+ 0,05 hi+ 50 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
o dtugos¢ przesta£2cm,
o 0$podtuzna w planie £ 3 cm,
o wymiary przekrojow elementéw + 1 cm,
o grubos¢ ptyty stropédw + 0,5cm,
o rzedne wysokosciowe £ 1 cm.
Tolerancje dla podpér:
o pochylenie Scian 0,5 % wysokosci,
o wymiary w planie £ 1 cm,
o rzedne wierzchu podpory £ 1 cm.

HwnN

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

O O O 0 ©°

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakoSci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu
wykonania badan betonu nalezy pobieraé prébki. llo$¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien miec
wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-5-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
o 1 prdébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

O O O

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane] klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach,
za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206+A1:2016-12. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12. Zaleca sie badaé¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy 100 mm. Probki
przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN PN-EN
206+A1:2016-12. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
o badanie sktadnikdw betonu,
o badanie mieszanki betonowej,
o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztatt szesScianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03. Jezeli tolerancje s3
przekroczone, prébki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zatgczniku do
normy lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie
warstwy wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki
piaskowej, co podano w Zatgczniku A do normy. Zatgcznik B okresla sposdb wykonywania pomiaréw
geometrycznych prébek.

Formy do badan probek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg by¢ uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materiaty, muszg by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢
do form ze stali lub zeliwa.

Tolerancje robot

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajgcych sie z osiami scian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowad
wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.
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Nalezy zachowac tolerancje wykonania elementéw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
System odniesienia

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normg PN-ISO 4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa betonowania jest 1m? w przypadku $écian oraz stropéw, oraz 1m* w przypadku
pozostatych elementéw betonowych. WielkosSci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdétowa specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Kontrola i odbior betonéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betonéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna
o sprawdzenie jakosci materiatéw,(na podstawie ,certyfikatéw zgodnosci” lub aprobat technicznych w
przypadku wyrobu dla ktdrego nie zostata ustalona PN),
o sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
o szczelnosci dla elementdéw, ktérych szczelnosé jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(raki, rysy skurczowe itp.),

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 89



Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

Odbidér korncowy

Odbidr korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkédw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Czes¢ I: Planowanie
i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -
Czes¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostéw.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 8:

Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
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PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900.03

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$é 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$é 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 0Ogdlne
wymagania

i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakosScig i zapewnienie jakosci.

Inne dokumenty

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Orfowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2010.
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HYDROIZOLACJE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii
przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie
prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajgcych
przyczepnosé powtoki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej
lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
o Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
o Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
o Deklaracje zgodnosci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

o Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych préobek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie
realizowanych robét (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazdg partie materiatu dostarczong na
plac budowy).

o Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza.

e}

Informacje niezbedne podczas wyboru dostawcy systemu izolacji przeciwwodnej

o Projektowany okres uzytkowania budynku wynosi 100 lat. Obowigzkiem dostawcy jest przedstawienie
certyfikatow stwierdzajgcych, ze materiaty uzyte na wykonanie izolacji bedg miaty mozliwie dtuga
zywotnos$é w warunkach gruntowych przedmiotowej inwestyc;ji.

o Sugerowane jest zastosowanie systemu izolacji, ktéry uniemozliwi w przypadku jej lokalnego
uszkodzenia penetracje wody pomiedzy izolacjg a konstrukcjg (spodem fundamentu lub licem $ciany
zewnetrznej). Rozwigzanie takie pozwolitoby na ew. tatwiejsze zidentyfikowanie miejsca uszkodzenia.

o Ze wzgledu na istote zagadnienia szczelnosci podziemia wykonawca powinien zaproponowac
rozwigzanie kompleksowe zawierajace hydroizolacje powtokowg wraz z niezbednym asortymentem
towarzyszacym, gwarantujgcym zapewnienie szczelnosci takim jak np. uszczelnienia przerw roboczych
w betonowaniu etc.

o Nalezy przyja¢, ze prace zwigzane z wykonaniem izolacji bedg prowadzone przez podwykonawce
akredytowanego przez producenta systemu, ktéry bedzie miat wymagane doswiadczenie.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania
ogoblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Papa asfaltowa na zaktad lub folia hydroizolacyjna
«  Papa podktadowa
Masa bitumiczna do gruntowania np. Bitizol R+P
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SPRZET

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Materiaty, ktére mogg okazac¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sg czesto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

¢) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéow izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.

d) do naktadania kleju: watek, szczotka

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzgdzen mechanicznych typu wodzek
widtowy, dZwig, koparka.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
« nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
« wymiary,
numer aprobaty technicznej,
« nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,
« znak budowlany.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Uwaga. Wszystkie elementy izolacji przeciwwodnych, ich stykéw, przerw, dylatacji oraz potqczen z innymi
powtokami nalezy wykonac¢ wedtug atestowanych systemow izolacji z gwarancjq producenta. Zalecane
jest wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnych w ramach zintegrowanego systemu
gwarantowanego przez jednego producenta.

Przygotowanie podtoza

Obrdébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem
wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy
powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzec, ale nie wygtadzaé. Podtoze
musi byé nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosié
maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiadaé¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie roboét
podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°Ci <
35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza
jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi koniecznos$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat
izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych
robdt nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Wykonanie izolacji

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg wytycznych zawartych w
dokumentacji projektowe]j. Miejsce wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.
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Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwrdcic¢

uwage na terminy waznosci oraz ocenic czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.

Materiat, co do jakosci ktérego sg watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podfoza — ocena optyczna stopnia czystosci
oraz pomiar wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

1542:2000,

kontrole biezgcg grubosci wykonanej powtoki, polegajacg na kontroli ilosci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta, kontrola jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej

dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,

b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

Badania w czasie odbioru robét

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci zagruntowania podtozy,

prawidtowej kolejnosci uktadania membran,

W razie potrzeby zastosowania warstwy podktadowej pod membrane z welonu szklanego,
stosowania odpowiednich zaktaddw przy tgczeniu membran,

prawidtowosci wykonania zgrzewdw arkuszy membrany,

prawidtowosci zastosowania kleju do membran,

prawidtowosci doszczelnienia punktdw przebicia membran (np. pretami zbrojeniowymi,
instalacyjnymi),

prawidtowosci wykonania zakoriczen membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,
prawidtowosci mocowania membrany do podtoza,

prawidtowosci wykonania obrobek i szczegdtéw

prawidtowosci wykonania potgczern membran z innymi materiatami hydroizolacyjnymi.

OBMIAR ROBOT

rurami

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ

Strona 96



ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Odbioér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

1. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

1. rodzaj zastosowanych materiatéw,

2. przygotowanie podfoza,

3. prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
4, szczelnosc.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy rozcigganiu. Czes¢ 3:
Warunki badan folii i ptyt

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspoétczynnikow tarcia

PN-EN 1SO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych w
czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspdtczynnikdw tarcia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokryé¢ dachowych. Okreslanie odpornosci na uderzenie.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji

wodochronne;j. Definicje i wymagania
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PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badani. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentow.
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ROBOTY MUROWE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami murowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.,,Rozbudowa i przebudowa budynkéw domu kultury i remizy strazackiej”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lagdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢é i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komdrkowych zgodnie z dokumentacjg projektows.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $cian
murowanych wedtug oznaczen na rysunkach.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakfada, ze
Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest
sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdétowe omowienie catej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
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MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wymagania szczegétowe

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny miec¢ ksztatt prostopadtoscianu i spetnia¢ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty. Bloczki stuzg do
wznoszenia Scian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio
na fawach fundamentowych.

Nalezy stosowad bloczki betonowe 38x24x12 cm produkowane z betonu C16/20.

Cegta petna ceramiczna

Cegta budowlana powinna spetnia¢é wymagania okreslone w normie PN-B-12050:1996 oraz PN-EN 771-
1+A1:2015-10

Wymiary: | =250 mm, s =120 mm, h = 65mm;

Masa 4,0 - 4,5 kg;

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;

Wytrzymatosé¢ na Sciskanie 15 MPa;

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu;

o Odpornosé na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Dos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nic powinna by¢ wieksza niz :

— 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

— 3 na 25 sprawdzonych cegiet;

— 5 na 40 sprawdzonych cegiet

O O O 0O O O

Cegta dziurawka

Cegta dragzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegly na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej.

Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £+ 6mm dla dtugosci, + 4mm dla
szerokosci, £ 3mm dla grubosci.

Bloczki silikatowe

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (pidro-wpust) powinny byé produktami catkowicie naturalnymi,
ktére nie uwalniajg zadnych szkodliwych substancji. Ponadto powinny posiadaé zdolno$¢ dodatkowego
samoutwardzania, co oznacza, ze czastki wapna, wchodzac w reakcje z dwutlenkiem wegla zawartym w
powietrzu, spowodujg sukcesywne twardnienie budulca.

Nalezy stosowac bloczki SILKA E24 kl.15

Nadproza
Nadproza z prefabrykowanych belek L19.
Zaprawa cementowa fabryczna

o Zaprawa M2
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o Zaprawa M5
o Zaprawa M12

Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008:2004 Do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14501:1990.

SPRZET

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowad dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Prawidtowe wprowadzenie robét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

o pion murarski,

fate murarska,

poziomnice uniwersalng,

fate kierunkows,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

o katownik murarski,

o wykroj.

o
o
o
o

e}

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:

o kastre na zaprawe,
o zafel do zaprawy,

o szkopek do wody,

o palety na elementy murowe,
o wiadra.

Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

o mtotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
drag murarski,
szlifierke katowa.

0O O O O ©

Do murowania zaleca sie stosowac:

e}

kielnie murarska,
o czerpak,

o topate do zaprawy,
o rusztowania.
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TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu omdéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Transport elementéw murowych

Witasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od witasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw nalezy transportowac i sktadowaé w
sposéb zapewniajgcy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Elementy
powinny by¢ dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilno$é. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki
widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek
reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5
ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktdrych
majg by¢ wzniesione Sciany.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

MUROWANIE:

o mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin,

o elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

o mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

o elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

o nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

o stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

o liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczaé:

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

w Scianach wypetniajgcych — 30%,

1

o konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
o muréw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatdw,
o w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez
okrycie grubg folig budowlang,

o nalezy ograniczy¢ do wysokos¢ muru, na jakg moze byé wzniesiony w czasie jednego dnia w
celu unikniecia niestatecznosSci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy
(zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac Scian o wysokosci wiekszej niz
3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 102



SPOINY:

o Wielko$¢ spoin nalezy dostosowaé do przewidywanego wykonczenia $cian, w $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5-10mm.

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga sie aby ekipa budowlana posiadata
doswiadczenie i byta wyposazona w odpowiednie narzedzia.
Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:

o zakonczy¢ roboty stanu surowego,
o oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
o sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

Uktadanie bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét. Przed przystgpieniem
do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp. Mury nalezy wznosic
mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow poszczegdlnych czesci muréw nie powinna
przekracza¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje
wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla scian z bloczkéw
betonu komdrkowego 50 cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robdt na dtuiszy czas,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

Uktadanie cegtly

Spoiny w murach ceglanych:

J 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Uktadanie bloczkow silikatowych

Murowanie Scian

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukfadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy
izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania
pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na jej wypoziomowanie i zgodnos¢ wymiarowg z zaftozeniami projektowymi. Do sprawdzenia
wypoziomowania pierwszej warstwy sciany stosowad nalezy dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku,
gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m
lub 50 mm na dfugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji
za pomocg zaprawy cementowej, w ktoérej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa
powinna by¢ murowana z systemowych bloczkéw wyréwnawczych lub bloczkéw podstawowych o szerokosci
dobranej do szerokosci sciany.
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Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny. Nastepne warstwy nalezy murowa na zaprawie cienkowarstwowej. Podczas murowania
naroznikow $cian nalezy stosowac tylko metode typowego potgczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych. Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementéw murowych. W celu wtasciwego domkniecia zamkéw elementy nalezy nasuwac
na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem
murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt
duza jej ilo$¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.

Sciany nienosne nalezy murowaé pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeline
nalezy nastepnie wypetnié starannie wetng mineralna.

Wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania sie
zmieniania grubosci Scian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikdéw.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamieta¢ o przesunieciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej
warstwy. W murach, gdzie przewidziane sg wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie
doktadnie w potowie blokdw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe muszg sie mija¢ o co najmniej 80 mm.
Przy wykonywaniu otwordw na puszki instalacyjne nie nalezy stosowac udaru.

Docinanie elementéw murowych

Gdy dtugos¢ sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw niz catkowita dtugosc
bloczka to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki kgtowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny.
Niektoérzy dostawcy oferujg elementy potdwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do
oferty handlowej. Elementy takie stosuje sie gtdwnie w narozach Scian oraz w miejscach potgczenia $cian
wzajemnie prostopadtych. W wypadku zastosowania w srodku dtugosci $ciany elementéw potéwkowych do
bloczkéw bazowych nie jest spetniony warunek na minimalng dtugos$¢ przewigzania. Prawidtowe wigzanie
elementéw murowych musi by¢ zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia

w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+A1:2016-10 i posiadac
Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajagcy do stosowania w budownictwie. Elementy
potéwkowe zaleca sie stosowaé na krawedzi $ciany, wowczas zazwyczaj nie ma problemdw z dtugoscia
przewigzania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztatcen
termicznych zaleca sie docinane elementy o dtugosciach zapewniajacych prawidtowe przewigzanie
sytuowac w odlegtosci 1 od krawedzi sciany.

Bloczki silikatowe mogg by¢é murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi Ilub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-
10104:2014-03. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny
miec rzeczywistg grubos¢ nie mniejszg niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe
wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3
mm. Spoiny pionowe mozna uwaza¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i
szerokosci powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Potaczenia $cian z inng konstrukcja

Potgczenie $cian nosnych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, tacznikdw lub zbrojenia
przedtuzonego. Poniewaz $ciany nosne wykonuje sie najczesciej przed Scianami dziatowymi potaczenie
realizuje sie najczesciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. tgczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2016-10.
W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg, w miejscach styku nalezy wykonac
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o sr. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o gtebokosci
15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co pigtg spoine.
W przypadku, gdy sciana murowana licuje sie ze $ciang zelbetowg nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia
(tynku) i murowa¢ z odpowiednim cofnieciem tak by otynkowana s$ciana murowana licowata sie z
nietynkowang $ciang zelbetowa (nie dotyczy sytuacji, gdy na Sciane przychodzi wetna mineralna).
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Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy poddaé pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajgcym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyskac przez okrycie folig budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty
murarskie i wykorficzeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz Swieze wykonczenie nalezy ostonié.
W celu unikniecia uszkodzen swiezo wykonanej i wykoniczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy jg zabezpieczyé przez przestoniecie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w
stanie wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestoniecie
muru folig budowlana.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikdw $cian i otworéw, cokoty i inne
wystajgce elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod uwage:

a) inne roboty bedgce w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

aktywnosé zwigzang z ruchem na budowie;

beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplamié
powierzchnie licowg muru lub zanieczysci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

Podstawowe zasady murowania scian dziatowych

Cegty ukfada sie warstwami, z przesunieciem i zachowaniem prawidtowego wigzania materiatu oraz
grubosci spoin, zaleznie od ich rodzaju.

Sciany dziatowe powinny by¢ oparte na podtodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepotaczone trwale,
tak zeby kazdy element mogt sie swobodnie odksztatca¢ bez wzajemnego wywierania na siebie nacisku.
Dlatego muruje sie je na tak zwanej warstwie poslizgowej, ktorg moze stanowi¢ pas papy lub grubej folii
polietylenowe;j.

Nie nalezy ich taczy¢ ze stropem réwniez dlatego, zeby nie przenosi¢ drgan. W tym celu mozna potozyé na
warstwie poslizgowej podktadki z filcu.

Miedzy Sciang a stropem powyzej niej zostawia sie odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pdzniej wypetnia sie
materiatem trwale elastycznym, na przyktad piankg poliuretanowg lub wetng mineralna.,

Montaz nadprozy typu L19 w $cianach nosnych

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza prefabrykowane
typu L-19. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania
jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN
845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy
do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuinym i poprzecznym. Minimalna
gtebokosé oparcia koricowego nadproza winna wynosi¢ dla nadprozy 15cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét omdwiono w punkcie 6 ogdlnej

specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. W czasie wykonywania odbioru
robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace jakosci wykonania robot.
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Do badan takich zalicza sie:

o badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
o badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
o ocene prawidtowosci robét poprzedzajacych roboty murowe,
o badania jakosci wykonania robét murowych.
Tolerancje
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robét murowych:
J Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm
na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.
. Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie
wiecej niz 10 mm na catej wysokosci pomieszczenia.
. Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz
nie wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci faty.
. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5

mm/1 m i nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki i cegty

Przy odbiorze bloczkow i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

J préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

. wymiarow i ksztattu elementow,

. liczby szczerb i peknieé,

J odpornosci na uderzenia,

. przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos$é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prédbe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu B 1 5
—na 1 m dtugosci

. - 15 30

— na catej dtugosci

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ

Strona 106



Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Odchylenia goérnej warstwy od
poziomu N 1 5
—na 1 m dtugosci
. L. 10 10
— na catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé 46, -3 46, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robét omoéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiaru jest wykonanie m® wymurowanych $cian.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

o czesciowy protokét odbioru robdt,
o protokdt odbioru robdt zanikajacych,
o wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacjg Projektowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 1353:1999
PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-03

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu
Zaprawy budowlane zwykte
Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa do zaprawy

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty
ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdéw.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow. Czesé¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow. Czesé 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.
Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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STOLARKA | SLUSARKA

WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Rézne ustugi
98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8 Ustugi Slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45420000-7 prf)ty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobodw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Szczegoty zgodhnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatéw

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotgczong
instrukcjag montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami
mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co
najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Transport materiatéw musi odbywac sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy moga byé przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robdt
objetych niniejszg ST.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢
doktadnos¢ wykonania otworéw pod osScieznice, ktore powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzed powierzchni
osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscié. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto
harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw slusarskich. Przed montazem drzwi
nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednig szczeline montazowa (grubosé elementéw
wykoniczeniowych + 5 mm).

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdt:

1. powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg,

2. powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowac¢ w taki sposdb, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy osdb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobdw powinien sprowadzaé sie do scalania
potfaczeniami srubowymi elementdw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie
otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac
ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw. Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg
budynku stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkdw kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
1. otwdr powinien odpowiadaé srednicy kotwy,
2. zotworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,
3. wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
4. przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
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5. kotek rozprezaé dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

1. otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy;,

2. kotwe posmarowac klejem,

3. wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

4. po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozina przystgpi¢ do

montazu wyrobdw metalowych.

Zfacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢é metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe
montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowac po zakonczeniu robét mokrych i po wyschnieciu Scian

Poszczegdlne elementy stolarki powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania oScieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug
wskazan producenta stolarki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji techniczne;j.
Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-
10086:1967. W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié: zgodno$¢ wymiardw, jakosc
materiatéw uzytych do wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéow
konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okud.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ wymiardw, stan i wyglad elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw
konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i
wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é z dokumentacjg techniczng. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:
o metr kwadratowy [m?] montowanych skrzydet drzwiowych i okien

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
o jakos$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki,
o poprawnosé wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt,
o dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacjg projektowa.

Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: zgodnos$¢ wykonania elementéow i ich
sktadowych z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidtowosc
wykonania potfgczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otwordw, dotrzymanie
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

Odbidér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiaréw,
prawidtowos¢ dziatania, prostokatnosé skrzydet, ptaskosc skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi
z deklarowang odpornoscig ogniowa facznie z dymoszczelnoscig producent moze wykona¢ tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt, dokonaé¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres
prac okreslonych niniejszg szczegétowg specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
o poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych roboét,
o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunac efekt btednie wykonanych prac i
ponownie je wykonac.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1SO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -

Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia
PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Witasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornosé¢ na wtamanie.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢

3: Wymagania dotyczgace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i
elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czes¢ 1: Terminy ogdlne.
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IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych

i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Rozbudowa i przebudowa budynkéw domu kultury i remizy strazackiej”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w
dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac¢ roboty
termoizolacyjne wyszczegdlnione w punkcie 2.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakfada, ze
Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest
sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
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MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w skfad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

a) Wetna dach gr. 25 cm,

b) Wetna mineralna elewacyjna gr. 16 cm,

c) Styrodur gr. 4 cm M30,

d) Styropian gr. 12 cm dach/podtoga

e) Styropian twardy ekstrudowany gr. 15 cm,

f) Zaprawa (masa) klejaca,

g) Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

h) Profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod
warunkiem utozenia na utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub
otwarcia opakowania produktu, w szczegdlnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze
rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu
W magazynie zamknietym pomieszczenia magazynowe muszg miec¢ zapewniong odpowiednig wentylacje.
Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.
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W szczegdlnosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez byé sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera sie woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi
na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny byé
przeprowadzane za pomocg przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywaé ze
szczegdlng starannoscig, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno
opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka,
paczka). Transport produktéw musi odbywac sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajgcych
ostrych krawedzi. Przewdz nalezy przeprowadzaé¢ w taki sposéb aby produkt nie zostat uszkodzony,
w szczegdlnosci aby nie przemieszczat sie podczas jazdy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

c) date produkcjii nr partii,

d) wymiary,

e) liczbe sztuk w pakiecie,

f) numer aprobaty technicznej,

g) nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

h) znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Prace wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

Ogodlne warunki wykonania

Do uktadania ptyt styropianowych mozina przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub
paroizolacji) i ewentualnym naprawieniu uszkodzen.

Izolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwdch warstwach ptyt.

Ptyty nalezy uktadaé wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie materiaty uzywane do mocowania izolacji, gruntowania itp. muszg by¢ systemowe lub zostac
dopuszczone przez producenta izolacji.

Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jakos¢ wykonania potaczen z izolacjami i innymi
elementami budowlanymi.
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Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowsa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ cigglta i miec statg grubosé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ptyty w
warstwie pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdZz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze
by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylenn powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych, podtoze
nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza powinien byé zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpoczac po okresie letnim w trakcie, ktérego sciany bedg schnagé po zimie i
wiosnie. Jezeli Sciany — zwtaszcza elewacja pdtnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo
osuszy¢, by warstwa izolacji nie zamkneta wilgoci w Scianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystgpic
do robét dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowac¢ kompletny zestaw materiatéw zgodnie z odpowiednig dla wybranego
systemu Aprobatg Techniczng ITB.

Ocieplanie mostkow termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowq i detalami. Zaleca sie, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Ocieplanie powierzchni poziomych posadzek

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciggly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie dachu

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw dachu oraz wykonac wszystkie
prace poprzedzajgce montaz elementéw ponaddachowych.
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Termoizolacja powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej ptyty nalezy
dodatkowo mocowacé facznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowaé lepikéw
asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych. W przypadku klejenia, pape podktadowg nalezy
dodatkowo mocowaé w strefie brzegowej i naroznej — do podtoza poprzez styropian przy pomocy facznikéw
teleskopowych. taczniki te powinny by¢ mocowane w miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

—3szt. na Im2 w strefie srodkowej dachu

— 6 szt. w strefie brzegowej,

— 9 szt. w strefie narozne;j.

Ocieplanie powierzchni pionowych $cian zewnetrznych nosnych wetna mineralng

Montaz polega na wywierceniu otworu w S$cianie, wbiciu trzpienia kotka montazowego a nastepnie
natozeniu talerzyka, ktéry mozna regulowaé¢ w dowolny sposéb co umozliwia tatwy montaz izolacji bez
wyginania welonu.

>
¥
[ty
.
i

Montaz wefny mineralnej na scianie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
a) réwnos¢ powierzchni ptyt,
b) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
c) wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
d) wilgotnosc i nasigkliwosé,
e) naprezenia Sciskajgce ptyt,
f) klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podfoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Kontrole wykonywac mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.
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Tabela 2. Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na
Scieranie

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na
skrobanie lub
zadrapanie

Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem
oceni¢ zwartos$¢ i nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powtok.

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podtoza.

Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany
od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.
konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.).

Proba zwilzania

Test rownosci i
gtadkosci

Powyisze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni §cian).

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
a) przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

b) przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
c) osadzenia tacznikdw mechanicznych.

uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikdbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych. W przypadku poditozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikdw).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowa jest:
a) metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,
b) sztuka [szt.] przymocowania dyblami ptyt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
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Zgodno$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) przygotowanie podtfoza,
d) prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentéw.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 121



TYNKI

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witékien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych sktadnikéow
(a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian
i sufitow.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac wewnatrz pomieszczen oraz prac wykoniczeniowych elewacji z uzyciem tynkow.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Uwaga. Nalezy stosowac tynki z jednej partii, aby mieé¢ pewnos$¢ petnej powtarzalnosci koloru i uziarnienia.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKOW DOMU KULTURY I REMIZY STRAZACKIEJ
Strona 122



Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca
sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien
by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢é wymagania normy PN-69/B30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materiatem s zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

1. dla wykonania obrzutki— 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

2. dla wykonania narzutu—3, 5

3. dla wykonania gtadzi—1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i
gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
wapna hiegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy | cement: ciasto wapienne: piasek |cement: wapno  hydratyzowane:
piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu
miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszac
na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktdrych
wilgotnosé uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o
dowolnej strukturze na Scianach i sufitach wewnatrz budynkdw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich
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rodzajow podtoza, a takze jako powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podioze do uktadania
ptytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mineralny

Zastosowanym materiatem sg masy mineralne przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw
zewnetrznych na siatce.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji
akrylowej z dodatkiem srodkéw konserwujacych i uszlachetniajgcych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-
B/10109:1998

Podktad gruntujacy
Grunt systemowy dedykowany do tynku.
Woda (zgodna z normg PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba Srodkdow transportu ma zapewniac prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatoéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy
uzyciu Srodkdéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jakosc
robét. Do roztadunku mozna uzywaé¢ wodzkéw widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdéw transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Przy wykonywaniu tynkow i oktadzin nalezy stosowac sie do instrukcji producenta danego materiatu.
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Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé zaprawy do podtoza, byé trwate, sztywne i
nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia
tynku. Miejsca, w ktdrych istniejgce tynki sg stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio
przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 —
15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyty przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzyé woda.

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robdét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczyscic $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowac podktadem pod masy tynkarskie.
Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach
podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie
przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do géry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3
godzin od wyréwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania
powierzchnie tynku zwilza¢c wodg. Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w
sposoéb ciggty. Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na $cianie do ich tgczenia nalezy uzywac specjalnej
tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenn lub ubytkdw na wykanczanych powierzchniach $cian nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne prace naprawcze przed przystgpieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacniac listwami naroznikowymi, na styku z innymi materiatami stosowa¢ profile rozdzielajace i
konczace.

Wykonywanie tynkéw maszynowych

Wykonywanie tynku odbywa sie przy uzyciu agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych
mieszanek. Zaprawe o konsystencji gestej Smietany naktada sie na Sciany poziomymi pasami zachodzgcymi
na siebie, w kierunku z géry na dét. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu tzw. faty "H",
a ubytki uzupetni¢ za pomocg pacy nierdzewnej. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie
wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu taty trapezowej i szpachli dtugiej (piéra), drobne ubytki i
nierdwnosci uzupetni¢ paca. Nastepnie twardniejgcg powierzchnie zaprawy nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu
szpachli dtugiej. Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty

i zatrze¢ paca gabkowa celem "wyciggniecia" na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy
réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg szpachli dtugiej. Poprzez wygtadzanie zewnetrzna powierzchnia
tynku zyskuje zamknietg, gtadka, ale nie pozbawiong drobnych poréw powierzchnie.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkédw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegélnosci:

1) zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
2) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

3) prawidtowosci przygotowania podtozy,

4) przyczepnosci tynkéw do podtoza,

5) grubosci tynkow,

6) wygladu powierzchni tynkéw,

7) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

8) wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowag jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr
zamontowanego naroznika ochronnego [m]. Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomga. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m?,
jezeli oscieza ich sg tynkowane.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.
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Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie mogy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne s3:
o wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,
o trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

Odbioér tynkéw pospolitych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty dla tynkdw kategorii lll i nie
wieksze niz 2 mm i w liczbie max. 3 na tacie 2 m dla tynkdw kategorii IV.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii lll:
o pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci
do 3,5 m)
o poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm pomiedzy scianami.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii IV:
o pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o
wysokosci do 3,5 m)
o poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 3 mm pomiedzy scianami.

Odbidr tynkoéw gipsowych

Odbidr tynkow gipsowych powinien by¢ dokonany nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonania oraz nie
pdzniej niz przed uptywem jednego roku od zakoriczenia robot. Podczas odbioru sprawdza sie te same aspekty
co opisane juz wczesniej w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych (za wyjatkiem
mrozoodpornosci). Réznica polega jednak na sposobie sprawdzania i oceny jakosci uzyskanej powierzchni oraz
prawidtowosci wykonania krawedzi i naroznikow.
W przypadku tynkéw gipsowych:

o do aplikacji maszynowej - odbioru mozna dokona¢ wg wymagan zawartych w normie PN-B-10110:2005

,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynkdw nanoszonych agregatem tynkarskim, nastepujgce
wymagania:
o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m;
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o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i
ogétem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 8 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

o odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i
ogétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (sciany, belki
itp.);

o odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prdobek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane ITB 2003 .
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ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
‘715442000_ Nakfadanie powierzchni kryjacych.
35442100_ Roboty malarskie.
35442300_ Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powtok malarskich scian wewnetrznych farbg emulsyjng w kolorze jasnym piaskowym oraz
sufitdéw w kolorze biatym.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcy jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykonaé wiasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas
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przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje
dostarczone informacje z wtasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdgt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby mdc przedtozyé taczng cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed
mrozem!

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Szczegoty dotyczgce materiatéw zawarte w dokumentacji projektowej

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcieczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb odpowiadajgce
normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace

Grunt wg zalecen producenta farby oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzlei wafki,
o mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
o drabiny i rusztowania,
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TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewnic¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Bezwzglednie chronié przed mrozem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione
na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),
o w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewtfasciwie
przygotowane podioze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia
nastepnych warstw. Nie stosowac na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przygotowanie materiatéw

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszac. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na catej
powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne
rozcieficzenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na
zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozcieficzona.

Wykonanie robét malarskich scian

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.
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Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu scian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, slusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarska naktadaé do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie wewnatrz budynku musi by¢é wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych i osprzetu
elektrycznego.

Aby unikngé rdéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac farbe o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujagc opakowania z
farba uprzednio wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschniecia podtoza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczes$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-
stycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powfoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robdt
okreslonych niniejszg specyfikacjg techniczna.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.
Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zacie-
kéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifiku-
jacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni po-
wtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
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autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 13300:2002
PN-EN I1SO 4618:2007
PN-B-10102:1991
PN-C-81913:1998
PN-EN 927-1:2000
PN-EN 927-2:2007

PN-EN 927-3:2008

PN-EN 13300:2002
PN-EN 1062-1:2005
PN-EN 12206-1:2005

PN-EN 1SO 12944-7:2001

PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

Farby i lakiery — Terminy i definicje

Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Klasyfikacja i dobér

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Czes$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnagtrz — Cze$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach
atmosferycznych

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powfokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery — Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa — Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowyc

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac i renowacji
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PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.

45431000-7 |Kfadzenie ptytek.
45431100-8 |Kfadzenie terakoty

45431200-9 |Kfadzenie glazury

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej/zewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukg;ji.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonczeniem
posadzek i $cian przy uzyciu ptytek ceramicznych i gresowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowad szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢,
ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykonac¢ wtasne zatozenia dotyczgce robdt. Jezeli podczas przetargu zatozenia te
okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z
wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby modgt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby mdc przedtozy¢ tgczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z
ktérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o
spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogdblne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Uwaga:

Wszystkie materiaty muszqg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektowe;.
Elementy sktadowe powinny zosta¢ dobrane indywidualnie do podtfoza i mogq sie rézni¢ w zaleznosci od
producenta.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
1. szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

poziomice,

wkfadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

. pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

10 gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

11. papier Scierny do szlifowania.

b

RS RN

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudfa tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo
ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Plytki
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
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Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Uwaga: Posadzka powinna by¢ wykonana z uzyciem produktow jednego systemu.

Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczysci¢, przygotowac i zagruntowac podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.

Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z ptytek uktadaé¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do
uktadania ptytek stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza pofozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdél kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

Sposdb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim.
Szerokos¢ fugi dostosowac do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej
szerokosci. Proponuje sie dobdr oktadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie
pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny ukfad ptytek i grubosé spoin do ustalenia z Architektem.
Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej
osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty podtogowe i inne elementy.
Do fugowania ptytek gresowych nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloScig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten
sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podtoze gtadka paca stalowa, a nastepnie rGwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca sie najpierw weciera¢ cienkg warstwe kleju w
podfoze, a nastepnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujgc pacy zebaty. Zaleca sie, aby pace
zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku
pionowym.

Korygowanie pofozenia ptytki

Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez
okoto 10 minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23°Ci 55 % wilgotnosci).
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Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatosé uzytkowa zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoSci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.
Badania w czasie roboét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
e PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
e  PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan,
a w szczegdélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze]j (przez ogledziny i
pomiary),
e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
e spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na dfugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Jednostka obmiarowg wykonania oktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostka wykonania

cokotéw jest metr (m). Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru wyktadzin

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

e oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz

jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
e w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykona¢.

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior wyktadzin

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikdw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg,
e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e przyczepnosci do podtoza,
e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
e szerokosci i prostoliniowosci spoin.
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocene wynikdéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja

statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

WSTEP

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakos$¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementdow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowe
akceptacje Projektantow.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Materiaty do wykonania prac

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
o wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw,

o wytrzymatosci na sciskanie,
o nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,
o Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna elementu powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

o 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

o nadtugosci +3 mm,
o na szerokosci +3 mm,
o nagrubosci +5mm.

Tablica 3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5
3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej |4
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode
pitna.
Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug PN-EN

197-1

lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 4. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
1 - cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:
3 - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy

stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 5. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegdlnione wtasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:
1. a) zawartosc ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawartos$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4, Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: Wwzorcowa
Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
ta wykazywata maksymalng szczelnos$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Witasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN 12620.

Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu mogg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 .

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykonac badanie zgodnosci
w laboratorium.

Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczng
IBDiM.

Materiaty do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
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o preparaty powtokowe,

o folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczenn organicznych lub warstwg
wtékniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszahie woda.

Beton

Zawartos¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$éé na $ciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 , nie powinna
by¢ mniejsza niz 80% wartosci Sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.
Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych
robét. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt objetych
niniejszg ST powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport materiatéw

Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczajg sie do korytowania, wykonania ewentualnych
nasypow oraz przygotowanie podtoza do wymogow konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, samochodowy. Przed
przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego dogeszczania. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda | lub 11).

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

Przewidywana do utozenia warstwa odsgczajgca o grubosci do 15 cm powinny by¢ utozone w jednej
warstwie.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo
na materiat o odpowiednich witasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajagcg uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenie warstwy
wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20%
do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt.
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Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15

Zasady wykonywania robét

Opaska z kostki brukowej
Sposdb wykonania:
¢ profilowanie koryta na gtebokosé 30 cm i szerokosé wg dokumentacji
e Podktad z zageszczonego kruszywa kamiennego 16 — 32 mm, grubosc¢ okoto 10 cm
e Opaske ograniczy¢ od strony zewnetrznej obrzezem betonowym drogowym na podkfadzie z
podbetonu B10. Gtebokos$¢ posadowienia obrzeza dostosowac tak, by gérna jego krawedz rownata
sie z gérng powierzchnig kostki brukowe;j
e Utozenie chudego betonu (podbeton) B 10 grubosci 10 cm. Obmiar w metrach szeSciennych, jako
iloczyn powierzchni i grubosci
e Podsypka piaskowa 5 cm zageszczona fatg wibracyjng. Obmiar w metrach szesciennych jako iloczyn
powierzchni i grubosci warstwy kruszywa po zageszczeniu 11
e Kostka brukowa prasowana 6 cm, obmiar w metrach kwadratowych powierzchni poziomej chodnika
¢ Wypetnienie spoin piaskiem
e Ksztatt i kolorystyke kostki ustali¢ z uzytkownikiem, obmiar w metrach kwadratowych powierzchni
opaski

Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubosé¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

o wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy j3
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosc podsypki.

Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
elementy nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa
itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni

Uktadanie elementow zaleca sie wykonywaé recznie. Elementy uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzagdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostky ciety,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca
sie, aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 452, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu elementéw spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin polega na
rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg, wmieceniu
»papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta
materiatu. W przypadku ukfadania kostki jako ciekdw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca sie spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4
lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest wypetnienie
styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku
stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej.

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrobéw betonowych na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6 prébek dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowg, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od
potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
a. konstrukcje nawierzchni,
b. réwnos¢ nawierzchni,
c. profil poprzeczny,
d. réwnolegtosé spoin,

o sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne

jednak nie rzadziej niz co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm,

o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
- kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
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- dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.,
Nieréwnosci podtuine

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ = 1
cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
o wykonanie warstwy odsgczajgcej - m2 (metr kwadratowy),
o wykonanie warstwy podbudowy - m2 (metr kwadratowy),
o wykonanie warstwy podsypki - m2 (metr kwadratowy),
o utozenie nawierzchni z kostki - m2 (metr kwadratowy),

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pkt. 6.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
- Wymagania i metody badan.

PN-EN 12372:2010 Metody badad kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupionej.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie

spowodowane szokiem termicznym.

Inne dokumenty

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Opaska z kostki brukowej
Sposdb wykonania:

profilowanie koryta na gtebokos$¢ 30 cm i szerokos$¢ wg dokumentacji

Podktad z zageszczonego kruszywa kamiennego 16 — 32 mm, grubos$¢ okoto 10 cm

Opaske ograniczy¢ od strony zewnetrznej obrzezem betonowym drogowym na podkfadzie z
podbetonu B10. Gtebokos¢ posadowienia obrzeza dostosowac tak, by gérna jego krawedz rownata
sie z gorng powierzchnig kostki brukowe;j

Utozenie chudego betonu (podbeton) B 10 grubosci 10 cm. Obmiar w metrach szesciennych, jako
iloczyn powierzchni i grubosci

Podsypka piaskowa 5 cm zageszczona tatg wibracyjng. Obmiar w metrach szesciennych jako iloczyn
powierzchni i grubosci warstwy kruszywa po zageszczeniu 11

Kostka brukowa prasowana 6 cm, obmiar w metrach kwadratowych powierzchni poziomej chodnika
Wypetnienie spoin piaskiem

Ksztatt i kolorystyke kostki ustali¢ z uzytkownikiem, obmiar w metrach kwadratowych powierzchni
opaski
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