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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji sanitarnych dla rozbudowy i przebudowy budynkéw domu kultury i remizy
strazackiej w Lubieniu Kujawskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montazu rurociggéw w budynku
e montazu armatury
e montazu urzadzen i przyboréw sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w OST.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji
wodociggowej, p.poz. i kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez
Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
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z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robdt.

2.2.2. Przewody instalacji wod. - kan. prowadzone w budynku

W celu wykonania instalacji wod. - kan. nalezy uzy¢ rur:
- ztworzyw sztucznych PP Stabi - instalacja wodociggowa
- stalowych ocynkowanych gwintowanych - instalacja ppoz
- ztworzyw sztucznych PVC - instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce
- ztworzyw sztucznych PP-CO - instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beday zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Wykonawcza przystepujac do wykonania prac
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— samochdod samowytadowczy 5-10t
— samochdd skrzyniowy
— obcinarka do rur zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowac w catosci
lub w czesciach umozliwiajgc tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢é
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
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Transport urzadzen (umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywac sie krytym srodkiem
transportu w oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z drewna,
gumy, paséw lub innych odpowiednich materiatéw.

4.1.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewéz rur w pozycji poziome;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cianek transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach
drewnianych, natomiast nastepne warstwy nalezy przektadaé materiatem o grubosci 2-4 cm po
ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki, ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach
w odpowiednich pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem,
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania
wszystkich elementéw robdét zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagad tego bedzie
Inspektora, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w
ST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenie z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w
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czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robét
uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalacji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1.Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego
wyposazenia peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociggéw
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
e przecinanierur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywadé. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.
Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na
Scianach mocowac¢ za pomocna hakéw. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002
poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéow

e przecinanie rur

e zatozenie tulei ochronnych

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

¢ wykonanie potaczen

e zabezpieczenie rurociggdw przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej
e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikow instalacji

Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.4. Montaz podpér rurociggéw

Rurociagi instalacji nalezy montowaé bedg do stropu i $cian za pomocg typowych
uchwytoéw (rozstaw uchwytow od 1 do 3,0m).

5.5. Proby odbiory i uruchomienie instalacji

Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana proébie szczelnosci. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczyé zgodnie z
przyjetymi zasadami i wymaganiami wynikajagcych z rozporzadzen i Polskich Norm
(np. oznakowanie zaworéw, obiegdw).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 2003. Kazda dostarczona partia
materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie
przeprowadzi¢ ponownie.

7.ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegajacy na odbiorze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Polskich norm i przepiséw. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty
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zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

e szczelnos$¢ instalacji

e zabezpieczenie antykorozyjne
e wykonanie izolacji

e przejscia przez przegrody

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢
Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji,
ktore zanikajg w wyniku postepowania robét, dotyczy to przewodéw instalacji podlegajacych do
zabudowy lub zasypania gruntem. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy
spisa¢ protokoty potwierdzajace jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robét i elementéw do
prawidtowego montazu. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
e $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koricowy odbidr robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Robdt
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



Rozbudowa i przebudowa budynkdéw domu kultury i remizy strazackiej w Lubieniu Kujawskim

wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j

¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek

e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
¢ protokoty badan szczelno$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

¢ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatu)

e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych

¢ Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

¢ Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST. W przypadku, gdy w/g komisji
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét nalezy przeprowadzié¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
e elementy liniowe w mb

¢ elementy powierzchniowe w m2

¢ inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

¢ robocizne

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

¢ zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
ktore moga wystgpié w czasie realizacji robot

e czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

¢ uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadéw

e nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach
posrednich Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia i ustawy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 pbz.836)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968)

— Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2015 poz.1165)

— Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881)

— Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzoroéw etykiet dla urzadzen. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z
pozZniejszymi zmianami)

10.2. Normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
sinstalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci”.

PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwai zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

SWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALOWANIE
URZADZEN WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH

Kod CPV 45332000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji wentylacyjnej dla rozbudowy i przebudowy budynkéw domu kultury
i remizy strazackiej w Lubieniu Kujawskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montazu kanatéw wentylacyjnych
e montazu armatury
e montazu urzadzen wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania instalacji wentylacyjnej musza spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty
Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania Instalacji. Ustalenia zawarte
W niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji
2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje
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dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez
Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2.2. Przewody instalacji wentylacji prowadzone w budynku

Kanaty i ksztattki wentylacyjne:
e prostokatne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6-1,0mm,
e okragte typu B/l z blachy stalowej ocynkowanej

2.2.3. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji nalezy zaizolowaé na
catej dtugosci wetng mineralna (wspdtczynnik przenikania ciepta =0,035 W/m*K) o grubosci
min. 30 mm z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz zaizolowac na catej dtugosci wetna
mineralng (wspotczynnik przenikania ciepta =0,035 W/m*K) o grubosci min. 80 pod
przykryciem ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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e zurawi budowlanych samochodowych - montaz agregatéw chtodniczych

e samochéd samowytadowczy 5-10t

e samochdéd skrzyniowy

» spawarka elektryczne transformatorowe

* narzedzia do obrdébki blachy ocynkowanej

» elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

» przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy transportowaé w catosci lub
w czesciach umozliwiajac tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Kanaty muszg byc¢
transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Transport urzadzeh powinien odbywaé sie krytym srodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinow z drewna, gumy, pasoéw lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki, ksztattki nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub zamknietych
pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania
wszystkich elementéw robdét zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektora, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji
Projektowej i w ST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej
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niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Podstawowe urzadzenia
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym
zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w
pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢é montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzié przy
scianach lub przy stropie i mocowaé za pomocg typowych uchwytéw do scian. Rozstaw
uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
taczone z rurociggami i kanatami w sposob roztgczny umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i
wymiane poszczegélnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Zapewnienie dostepu do przepustnic regulacyjnych i urzadzen sterujacych. Powierzchnie
przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodéw o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 i
wytycznym  dokumentacji  technicznej. Szczelno$¢ przewoddéw  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
powinny by¢ zamocowane do elementdw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia kanatéw wykonaé zgodnie
z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju
prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z przewoddéw elastycznych
izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty mocowaé za pomoca
systemowych uchwytoéw/wieszakéw z wkiadka antywibracyjna. Przy przejsciach przewodéw
przez przegrody budowlane kanaty omurowac stosujgc przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami
technicznorozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowad
zgodnie z dokumentacjg technicznai charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajagcym przy
aprobacie autora projektu.

5.2. Montaz urzadzeni i armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢
instalowane tak, zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowad, aby kierunek przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
w armature.

5.3. Montaz przewoddw i osprzetu

Przewody nalezy montowac do stropow i $cian za pomoca typowych zamocowan, np.
uchwytéw, obejm lub szyn.
e przepustnice zamykajace , nastawiane recznie powinny byé wyposazone w element
umozliwiajagcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie
powinny mie¢ nadmiernych luzéw

17



Rozbudowa i przebudowa budynkdéw domu kultury i remizy strazackiej w Lubieniu Kujawskim

» przepustnice powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie
regulacyjnym i mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

» szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie B i D wg klasyfikacji podanejw PN - EN 1751

» szczelnos¢ obudowy powinna tez odpowiadaé klasie j .w.

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci i regulacji. Catg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy poddac
badaniom rozruchowym i regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcéw urzadzen. Regulacje
hydrauliczng wykonad do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z doktadnosci do £10%. W
przypadku niedostatecznej regulacji nalezy zastosowa¢ dodatkowe przepustnice w celu
regulacji wszystkich uktadow.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakorczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem.

5.6. Oznaczenie

Przewody, kanaty, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami:
wyodrebnié kierunki obiegéw i oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami polskich przepiséow.
Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie. Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji badaniom powinny podlega¢ urzadzenia i materiaty, ktére beda
wykorzystywane do wykonania robét. Wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania robdét z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowe ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.

Kontroli podlega:
» szczelnosc instalacji wraz z zamontowana armatury
e estetykaisposéb wykonania instalacji
» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw
* sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen
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Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynnosci
montazowej nalezy uznac za osiggnieta jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem,
ewentualnymi wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres
badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres
badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
z tym, ze powinny one obejmowac co najmnie;j:

» badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

» parametréw czynnika roboczego

* badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosci i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu :
e przejscia przez sciany i stropy

¢ zabezpieczenie antykorozyjne

¢ wykonanie izolacji

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji,
ktore zanikajg w wyniku postepowania robét, dotyczy to przewodéw instalacji podlegajacych do
zabudowy lub zasypania gruntem. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy
spisa¢ protokoty potwierdzajgce jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robét i elementéw do
prawidtowego montazu. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
¢ Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidér robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu doich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentoéw., o ktérych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek

e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelno$ci instalacji.
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7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
+ Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatu)
* Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
» Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji
» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
*  Woyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
* Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét nalezy przeprowadzié w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m2
* innew sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuije:

* robocizne

* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw

* nadzoruilaboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty

» zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw ktére mogg wystapic w czasie realizacji robot

* czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
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uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadéw.
nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach
posrednich Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia i ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 pbz.836)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968)

Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2015 poz.1165)

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881)
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzoroéw etykiet dla urzadzen. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i Higieny Pracy w czasie wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
z 2003r poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z
pdZzniejszymi zmianami)

10.2. Normy

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-N-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania
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PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Whtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodoéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 779:2004 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogbélnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) - Czedci
5L Okreslenia skutecznosci filtru

PN-B-02151-2:2018-01 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
- Czes$¢ 2:Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

10.3. Warunki techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom
Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.03

ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALOWANIE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV 45331100-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy i przebudowy budynkéw domu
kultury i remizy strazackiej w Lubieniu Kujawskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, musza
spetnia¢ wymagania norm, posiadac¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne
dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji
2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez
Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robdt.

2.2.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w budynku

Rozprowadzenie instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych
poprzez lutowanie.

2.2.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w przebudowywanych pomieszczeniach zastosowano grzejniki
stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym.
2.2.4. Armatura

Jako armature instalacji grzewczej nalezy zastosowac zawory réwnowazace, odcinajace,
zwrotne zgodne z projektem technicznym.
2.2.5.1zolacja cieplna rurociggow

Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie, SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z WT.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Wykonawcza przystepujac do wykonania prac
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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» samochdod samowytadowczy 5-10t

e samochdéd skrzyniowy

» spawarka elektryczna

» acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy
* obcinarkadorur

e gietarkadorur

» gwintownicareczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji grzewczej nalezy transportowaé w catosci lub w
czesciach umozliwiajgc tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane
samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Transport urzadzeh powinien odbywaé sie krytym srodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinow z drewna, gumy, pasoéw lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tagczniki, ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach
w odpowiednich pojemnikach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania". Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc
montowania wszystkich elementéw robét zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w
Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
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zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Podstawowe urzadzenia
instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy zachowaniu
rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskaé akceptacje
projektanta. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego
dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i
mocowac za pomocg typowych uchwytéw do scian. Rozstaw uchwytéw powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami sposdb
roztaczny umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzenh. Potaczenia rurociggéw i ksztattek za pomocy
spawania powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z
wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztatty taczy spawanych
potaczen krdcécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012.
Przejscie przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢
instalowane tak, zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowaé, aby kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz podpér rurociggow

Rurociagi instalacji c.0. nalezy montowadé do stropu i $cian za pomocy typowych
uchwytéw Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujacymi rury wg wytycznych producenta
systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej. Na
przewodach poziomych armature z gtowica termostatyczna nalezy ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory regulujgce oraz odpowietrzniki nalezy
umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji
i kontroli.

5.5. Badaniai uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo
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przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie
dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy
sporzadzié protokot. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnos$ci na gorgco winna trwaé co
najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakorczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk
i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.6. Oznaczenie

Przewody, kanaty, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami:
wyodrebnié kierunki obiegéw i oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robét z wykonaniem instalacji .0, powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna byc¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za nie zgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7.ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polegajacy na odbiorze instalacji c.o. nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Odbiér Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
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i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnychiw
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

» szczelnosc instalacji

e przejsciaprzez sciany i stropy
e zabezpieczenie antykorozyjne
* wykonanie izolacji

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji,
ktore zanikajg w wyniku postepowania robét, dotyczy to przewodéw instalacji podlegajacych do
zabudowy lub zasypania gruntem. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy
spisa¢ protokoty potwierdzajgce jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robét i elementéw do
prawidtowego montazu. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidér robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Roboét
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczagc od dania potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia Robdét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w punkcie Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j

¢ protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek

e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelno$ci instalacji.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

+ Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatu)

* Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych

» Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji

» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

*  Woyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

» Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m2
* innew sztukach
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuije:

robocizne

wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw ktére mogg wystapic w czasie realizacji robot

czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadéw.
nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach
posrednich Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia i ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 pbz.836)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968)

Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2015 poz.1165)

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881)
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzoroéw etykiet dla urzadzen. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i Higieny Pracy w czasie wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
z 2003r poz.401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z
pdZzniejszymi zmianami)

10.2. Normy

PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego
zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie kohcow rur i ksztaltek do spawania
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes$¢ 1. kaczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

10.3. Warunki techniczne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.
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