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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w zakresie instalacji sanitarnych dla rozbudowy i przebudowy budynków domu kultury i remizy 

strażackiej w Lubieniu Kujawskim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  

w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej, p.poż  oraz kanalizacji sanitarnej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• montażu rurociągów w budynku  

• montażu armatury 

• montażu urządzeń i przyborów sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w OST. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji 

wodociągowej, p.poż. i  kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym 

zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 

europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 

elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez 

Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
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z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2.2. Przewody instalacji wod. – kan. prowadzone w budynku 

W celu wykonania instalacji wod. – kan. należy użyć rur:  

− z tworzyw sztucznych PP Stabi – instalacja wodociągowa 

− stalowych ocynkowanych gwintowanych – instalacja ppoż 

− z tworzyw sztucznych PVC – instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce  

− z tworzyw sztucznych PP-CO – instalacja kanalizacji sanitarnej  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawcza przystępując do wykonania prac 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− samochód samowyładowczy 5-10t  

− samochód skrzyniowy  

− obcinarka do rur zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy transportować w całości 

lub w częściach umożliwiając łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być 

transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić  

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
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Transport urządzeń (umywalki, miski ustępowe itd.) powinien odbywać się krytym środkiem 

transportu w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, 

gumy, pasów lub innych odpowiednich materiałów.  

4.1.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewóz rur w pozycji poziomej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścianek transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 

drewnianych, natomiast następne warstwy należy przekładać materiałem o grubości 2-4 cm po 

ugnieceniu.  

4.1.2. Transport armatury 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych.  

4.1.3. Transport izolacji termicznej 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach 

zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki, kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach 

w odpowiednich pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania 

wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektora, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w 

ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
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czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodykę robót 

uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywania instalacji. 

5.3. Instalacja prowadzona w budynku 

5.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego 

wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

5.3.2. Montaż rurociągów 

Kolejność wykonywania robót:  

•   wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

•   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

•   przecinanie rur,  

•   założenie tulei ochronnych,  

•   ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

•   wykonanie połączeń.  

 

Do wykonania instalacji należy użyć rur zgodnie z projektem. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. Przewody instalacji należy prowadzić na powierzchni ścian. 

Przy przejściach przez przeszkody konstrukcyjne (ściany) przewody prowadzić w rurach 

ochronnych, które powinny wystawach po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na 

ścianach mocować za pomocna haków. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  

w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z 

postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 

poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja. 
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Kolejność wykonywania robót:  

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur  

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów  

• przecinanie rur  

• założenie tulei ochronnych  

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym  

• wykonanie połączeń 

• zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki poliuretanowej  

• zakrycie bruzd  

5.3.3. Montaż armatury i odbiorników instalacji  

Montaż armatury i odbiorników instalacji ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy.  

5.4. Montaż podpór rurociągów 

Rurociągi instalacji należy montować będą do stropu i ścian za pomocą typowych 

uchwytów (rozstaw uchwytów od 1 do 3,0m).  

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji 

Instalację przed oddaniem musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy 

dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

5.6. Oznaczenie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu instalacji należy oznaczyć zgodnie z 

przyjętymi zasadami i wymaganiami wynikających z rozporządzeń i Polskich Norm  

(np. oznakowanie zaworów, obiegów).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania 

i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI INSTAL 2003. Każda dostarczona partia 

materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie 

przeprowadzić ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

Polskich norm i przepisów. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
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zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu : 

• szczelność instalacji  

• zabezpieczenie antykorozyjne  

• wykonanie izolacji 

• przejścia przez przegrody 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, 

które zanikają w wyniku postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do 

zabudowy lub zasypania gruntem. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń 

oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów międzyoperacyjnych i przejściowych należy 

spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 

następujących robót:  

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)  

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru 

ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 

że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek  

• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  

• protokoły badań szczelności instalacji  

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału)  

• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych  

• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji  

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. W przypadku, gdy w/g komisji 

Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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8. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• elementy liniowe w mb  

• elementy powierzchniowe w m2 

• inne w sztukach  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:  

• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników  

• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty  

• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;  

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska,  

• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów 

• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach 

pośrednich Wykonawcy  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Rozporządzenia i ustawy 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pózn. zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

690, z pózn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 

r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 

74/99 póz. 836) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968) 

− Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U.2015 poz.1165) 

− Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881) 

− Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagań 

dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 

technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825) 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pózn. zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z 

późniejszymi zmianami)  

10.2. Normy 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988  

− BN-76/8860-01/ /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części”.  

− PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne”.  

− PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 

środowiska.  

− PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  

− PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania.  

− PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.  

− PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania.  

− PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wodociągowych” COBRTI 2003.  

− PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  

− PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

− PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02  

ROBOTY INSTALACYJNE – INSTALOWANIE 

URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I 

KLIMATYZACYJNYCH 

 

Kod CPV 45332000-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w zakresie instalacji wentylacyjnej dla rozbudowy i przebudowy budynków domu kultury  

i remizy strażackiej w Lubieniu Kujawskim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  

w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• montażu kanałów wentylacyjnych 

• montażu armatury 

• montażu urządzeń wentylacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wybudowania instalacji wentylacyjnej muszą spełniać wymagania 

norm, posiadać aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty 

świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania Instalacji. Ustalenia zawarte  

w niniejszej specyfikacji obejmują:  

• wymagania wykonawcze  

• wymagania materiałowe  

• technologię montażu  

• sprzęt  

• transport  

• nadzór i odbiory  

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez 

Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

2.2.2. Przewody instalacji wentylacji prowadzone w budynku 

Kanały i kształtki wentylacyjne: 

• prostokątne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6-1,0mm, 

• okrągłe typu B/I z blachy stalowej ocynkowanej 

2.2.3. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji należy zaizolować na 

całej długości wełną mineralna (współczynnik przenikania ciepła =0,035 W/m*K) o grubości 

min. 30 mm z okładziną ze zbrojonej foli aluminiowej. 

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz zaizolować na całej długości wełną 

mineralną (współczynnik przenikania ciepła =0,035 W/m*K) o grubości min. 80 pod 

przykryciem płaszczem z blachy aluminiowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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• żurawi budowlanych samochodowych – montaż agregatów chłodniczych 

• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

• spawarka elektryczne transformatorowe 

• narzędzia do obróbki blachy ocynkowanej 

• elektronarzędzia 

• aparatura kontrolno pomiarowa (manometry) 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej należy transportować w całości lub  

w częściach umożliwiając łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Kanały muszą być 

transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić  

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytym środkiem transportu w oryginalnych 

opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 

odpowiednich materiałów.  

4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach 

zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki, kształtki należy przechowywać w magazynach lub zamkniętych 

pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania 

wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektora, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji 

Projektowej i w ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 
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niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Podstawowe urządzenia 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być rozmieszczone zgodnie z 

dokumentacja projektową. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, 

dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym 

zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta. Urządzenia powinny być zamontowane w 

pomieszczeniach w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z 

uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy prowadzić przy 

ścianach lub przy stropie i mocować za pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw 

uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia powinny być 

łączone z rurociągami i kanałami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy dostęp demontaż i 

wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. 

Zapewnienie dostępu do przepustnic regulacyjnych i urządzeń sterujących. Powierzchnie 

przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 i 

wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelność przewodów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie 

przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 

powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych budynku w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Zawieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie 

z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju 

prostokątnym wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej lub z przewodów elastycznych 

izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanały mocować za pomocą 

systemowych uchwytów/wieszaków z wkładką antywibracyjną. Przy przejściach przewodów 

przez przegrody budowlane kanały omurować stosując przekładki dylatacyjne z płyt pianki 

poliuretanowej lub podobne. Montaż urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami 

technicznorozruchowymi i wytycznymi dostawcy urządzeń. Czerpie i wyrzutnie montować 

zgodnie z dokumentacją techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiającym przy 

aprobacie autora projektu. 

5.2. Montaż urządzeń i armatury 

Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być 

instalowane tak, żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy 

tak instalować, aby kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 

w armaturę. 

5.3. Montaż przewodów i osprzętu 

Przewody należy montować do stropów i ścian za pomocą typowych zamocowań, np. 

uchwytów, obejm lub szyn. 

• przepustnice zamykające , nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie 

powinny mieć nadmiernych luzów 
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• przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie 

regulacyjnym i mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 

• szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 

najmniej klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751 

• szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j .w. 

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji 

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanałów musi być poddana próbie 

szczelności i regulacji. Całą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy poddać 

badaniom rozruchowym i regulacji zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń. Regulację 

hydrauliczną wykonać do uzyskania zadanych przepływów powietrza z dokładności do ±10%. W 

przypadku niedostatecznej regulacji należy zastosować dodatkowe przepustnice w celu 

regulacji wszystkich układów. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu przewodów, 

przeprowadzeniu próby szczelności, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem. 

5.6. Oznaczenie 

Przewody, kanały, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: 

wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć odpowiednią kolorystyką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. 

Każda dostarczona partia materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek badanie przeprowadzić ponownie. Przed przystąpieniem do robót związanych z 

wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegać urządzenia i materiały, które będą 

wykorzystywane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 

wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowe ich wykonanie wywiera wpływ na dalsze prace. 

Kontroli podlega: 

• szczelność instalacji wraz z zamontowana armatury 

• estetyka i sposób wykonania instalacji 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń 
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Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej 

wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Poprawności wykonania czynności 

montażowej należy uznać za osiągniętą jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, 

ewentualnymi wytycznymi dostarczyciela urządzeń oraz z zasadami sztuki montażowej. Zakres 

badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

z tym, że powinny one obejmować co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności i podawania oczekiwanych 

• parametrów czynnika roboczego 

• badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu : 

• przejścia przez ściany i stropy 

• zabezpieczenie antykorozyjne  

• wykonanie izolacji 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  



Rozbudowa i przebudowa budynków domu kultury i remizy strażackiej w Lubieniu Kujawskim 

20 

 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, 

które zanikają w wyniku postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do 

zabudowy lub zasypania gruntem. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń 

oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów międzyoperacyjnych i przejściowych należy 

spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 

następujących robót:  

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)  

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 

nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych.  

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek  

• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  

• protokoły badań szczelności instalacji.  
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7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiału)  

• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych  

• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji  

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.  

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• elementy liniowe w mb  

• elementy powierzchniowe w m2 

• inne w sztukach  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:  

• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników  

• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty  

• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;  

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót   

• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,  
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• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.  

• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach 

pośrednich Wykonawcy  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Rozporządzenia i ustawy 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pózn. Zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75/02 poz. 690, z pózn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 

r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 

74/99 póz. 836) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968) 

• Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U.2015 poz.1165) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagań 

dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 

technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pózn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 

z 2003r poz.401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z 

późniejszymi zmianami)  

10.2. Normy 

• Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych. 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń 

• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 

• PN-N-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania  
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• PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

• PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

• PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne 

• PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania 

wytrzymałościowe 

• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

• PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczenie. 

• PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

• PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania 

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) – Części 

5L Określenia skuteczności filtru  

• PN-B-02151-2:2018-01 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach 

– Część 2:Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

10.3. Warunki techniczne 

• Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania 

 i odbioru instalacji wentylacyjnych.  

• Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom 

II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY. 

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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ST-03.03  

ROBOTY INSTALACYJNE – INSTALOWANIE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

Kod CPV 45331100-7 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy i przebudowy budynków domu 

kultury i remizy strażackiej w Lubieniu Kujawskim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  

w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wybudowania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, muszą 

spełniać wymagania norm, posiadać aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne 

dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania Instalacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  

• wymagania wykonawcze  

• wymagania materiałowe  

• technologię montażu  

• sprzęt  

• transport  

• nadzór i odbiory  

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez 

Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót. 

2.2.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w budynku 

Rozprowadzenie instalacji grzewczej należy wykonać z rur miedzianych łączonych 

poprzez lutowanie. 

2.2.3. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne w przebudowywanych pomieszczeniach zastosowano grzejniki 

stalowe płytowe z podłączeniem dolnym. 

2.2.4. Armatura 

Jako armaturę instalacji grzewczej należy zastosować zawory równoważące, odcinające, 

zwrotne zgodne z projektem technicznym.  

2.2.5. Izolacja cieplna rurociągów 

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych 

z pianki poliuretanowej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie, SST oraz obowiązującymi 

normami. Projektuje się izolację termiczną o grubości zgodnie z WT. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawcza przystępując do wykonania prac 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

• spawarka elektryczna 

• acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy 

• obcinarka do rur 

• giętarka do rur 

• gwintownica ręczna lub mechaniczna 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji grzewczej należy transportować w całości lub w 

częściach umożliwiając łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane 

samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić  

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytym środkiem transportu w oryginalnych 

opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 

odpowiednich materiałów.  

4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach 

zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki, kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach 

w odpowiednich pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : „Wytyczne projektowania centralnego 

ogrzewania". Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc 

montowania wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w 

Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane 

nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
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zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Podstawowe urządzenia 

instalacji c.t. powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową. Przy zachowaniu 

rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, dopuszcza się korektę rozmieszczenia 

zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację 

projektanta. Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w położeniu 

wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające 

okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego 

dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie i 

mocować za pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw uchwytów powinien być zgodny z 

wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z rurociągami sposób 

rozłączny umożliwiający łatwy dostęp demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez 

konieczności demontażu innych urządzeń. Połączenia rurociągów i kształtek za pomocą 

spawania powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z 

wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast kształty łączy spawanych 

połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową norma PN-B-69012. 

Przejście przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. 

5.2. Montaż urządzeń i armatury 

Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być 

instalowane tak, żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy 

tak instalować, aby kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu w armaturę. 

5.3. Montaż podpór rurociągów 

Rurociągi instalacji c.o. należy montować do stropu i ścian za pomocą typowych 

uchwytów Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi rury wg wytycznych producenta 

systemu podwieszeń. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na 

przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory regulujące oraz odpowietrzniki należy 

umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji  

i kontroli. 

5.5. Badania i uruchamianie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 

instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalację 

należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać 

przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo 
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przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie 

dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 

pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, 

jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 

sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 

gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna trwać co 

najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu przewodów, 

przeprowadzeniu próby szczelności, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk  

i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

5.6. Oznaczenie 

Przewody, kanały, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: 

wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć odpowiednią kolorystyką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji c.0, powinna być przeprowadzana w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji c.o. należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami Polskich Norm oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.  Odbiór Robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
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i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu : 

• szczelność instalacji 

• przejścia przez ściany i stropy 

• zabezpieczenie antykorozyjne  

• wykonanie izolacji 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, 

które zanikają w wyniku postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do 

zabudowy lub zasypania gruntem. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń 

oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów międzyoperacyjnych i przejściowych należy 

spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 

następujących robót:  

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)  

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w punkcie Odbioru 

ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 

że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek  

• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  

• protokoły badań szczelności instalacji.  

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiału)  

• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych  

• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji  

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.  

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• elementy liniowe w mb  

• elementy powierzchniowe w m2 

• inne w sztukach  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:  

• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników  

• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty  

• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;  

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót   

• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 

bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,  

• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.  

• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach 

pośrednich Wykonawcy  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Rozporządzenia i ustawy 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pózn. Zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75/02 poz. 690, z pózn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 

r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 

74/99 póz. 836) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz.1968) 

• Ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U.2015 poz.1165) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr92 poz.881) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr166 poz.1360) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagań 

dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 

technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń. (Dz.U.2005 nr 98 poz.825) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pózn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 

z 2003r poz.401)  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884 z 

późniejszymi zmianami)  

 

10.2. Normy 

•  PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".  

• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania".  

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania".  

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania".  

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania"  

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".  
• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody".  
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody.  
• Warunki techniczne Dozoru Technicznego  
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego 

zastosowania  
• PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze  
• PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
• PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 
• PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 

 

10.3. Warunki techniczne 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji grzewczych 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania 

i odbioru węzłów ciepłowniczych. 

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

 

 

 


